
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a PV Napenergia Szolgáltató és Kivitelező Kft. (továbbiakban:

Vállalkozó) és az Ügyfél (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Vállalkozó és Megrendelő a

továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF kiterjed minden jogügyletre, kivitelezésre és az azokhoz kapcsolódó

szolgáltatásokra, melyeknek a részletes tartalmát a Felek által kötött Egyedi szerződés tartalmaz (továbbiakban: Szerződés).

Felek rögzítik, valamint Megrendelő kifejezetten és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az általa megrendelt kivitelezési

munkálatokra jelen ÁSZF rendelkezéseit kötelezőnek ismeri el.

Felek rögzítik továbbá, hogy jelen ÁSZF általános, de adott esetben a megvalósítandó kivitelezési munkálatokra különös

rendelkezéseket tartalmaz, amelyektől a Felek a Szerződésben írásban eltérhetnek.

Az ÁSZF általános rendelkezései - a Szerződésben történő eltérő rendelkezések hiányában - akkor is alkalmazandók, ha a

megvalósítandó kivitelezési munkálatokra irányadó különös rendelkezések nem relevánsak.

I. VÁLLALKOZÓ ADATAI
PV Napenergia Szolgáltató és Kivitelező Kft.

Cégjegyzékszám: 05-09-016017

Adószám: 14404012-2-05

Székhely: 3521 Miskolc, Harang utca 6.

Levelezési cím: 3527 Miskolc, Vágóhíd u. 4-6, I. em.

Képviselet: A hatályos Társasági Szerződés szerint

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS MŰSZAKI TARTALOM
1./ A szerződés tárgyát és műszaki tartalmát a Felek a Szerződésben rögzítik.

Vállalkozó által kivitelezett napelemes rendszerek:

Elnevezés Csatlakozási teljesítmény (2007. évi LXXXVI. törvény a

villamos energiáról)

(A) Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) 0 – 50 kVA (kisfeszültségű csatlakozás esetén)

(B) Kiserőmű (KIF-KE) 50,01 kVA – 499,9 kVA (kisfeszültségű csatlakozás esetén)

(C) Kiserőmű (KÖF-KE) 0 – 499,9 kVA (közép- vagy nagyfeszültségű csatlakozás

esetén)

(D) Összevont Kiserőmű (ÖKE) 500 kVA-tól

III. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1./ A Vállalkozó kijelenti, hogy a napelemes rendszerek kivitelezését szerződésszerűen, műszakilag és minőségileg

kifogástalan kivitelben, a hatályos jogszabályok és hatósági (pl. munkavédelmi, tűzvédelmi, stb.) előírások betartásával végzi

el.

2./ Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy napelemes rendszerek kivitelezésére és azok részeit alkotó eszközök, berendezések

kereskedelmére jogosult vállalkozás, alkalmas a Szerződés teljesítésére, a napelemes rendszert alkotó eszközök,

berendezések újak és megfelelnek a vonatkozó hatályos szabványi előírásoknak.
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3./ Vállalkozó köteles megfelelő műszaki szakértelemmel rendelkező projektmenedzsmentet biztosítani, akik Megrendelő
bármilyen, a Szerződés tárgyát érintő kérdése esetén naprakész tájékoztatást nyújtanak.

4./ Vállalkozó köteles Megrendelő értesítésére a projekt helyszínén a munkaterület átadás-átvételi eljáráson való

megjelenésre, a munkaterület átvételére a Felek által közösen megállapodott időpontban.

5./ Vállalkozó köteles a kivitelezés során az érvényben lévő biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi és

munkavédelmi, valamint vagyonvédelmi előírások maradéktalan betartására.

6./ Vállalkozó köteles a rendszer kivitelezése közbeni vagy utáni dokumentálás elvégzésére: műszaki átadás-átvételi

dokumentáció, készre jelentés, kivitelezői nyilatkozat, jótállási igények érvényesítéséhez szükséges dokumentáció, teljesítés

igazolás elkészítésére.

7./ Vállalkozó köteles tűrni, hogy a műszaki átadás-átvételt megelőzően a Megrendelő a napelemes rendszer műszaki

állapotát és a Szerződésben rögzített műszaki jellemzőit ellenőrizze. A szerződés akkor minősül szerződésszerűen

teljesítettnek, ha Vállalkozó a napelemes rendszert az előírt helyszínen hiba- és hiánymentesen kivitelezi, a rendszer

megfelel a műszaki követelményeknek és a műszaki átadás-átvétel iratai elkészítésre kerültek. A teljesítési határidő a

napelemes rendszer fizikai megvalósítására, azaz a Vállalkozó Megrendelő irányába történő készre jelentésének időpontjára

vonatkozik.

8./ Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő nevére szóló, a Szerződésen alapuló számlával vagy számlákkal kapcsolatosan az

állami adó- és vámhatóság részére határidőben teljesíti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10.

számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét, amely szerint köteles az állami adó- és vámhatóság

részére adatot szolgáltatni a belföldön teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított

számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról.

9./ Előfordulhat, hogy a napelemes rendszer elemeinek (továbbiakban: elemek) gyártói az Oroszország és Ukrajna közötti

konfliktus, vagy egyéb kiható konfliktus, továbbá a COVID-19 járvány okozta előre nem látható és a gyártók által nem

befolyásolhatóan előállt vis maior jellegű helyzetnek minősülő helyzet következtében a termékek előállítási és szállítási

határidejét nem tudják tartani, amely helyzet az ellátási lánc akadályaként jelentkezik. Ebből eredően a Vállalkozó nem

tartozik felelősséggel a gyártói és/vagy forgalmazói késedelem okozta határidő túllépésekkel kapcsolatos kötbér és

kártérítési kötelezettségekért. Vállalkozó mindent megtesz annak érdekében, hogy az ilyen helyzetek előállta esetén a

szükséges elemeket más forrásból szerezze be, azonban ennek ellenére nem kizárható, hogy a fenti eset teljesítési határidő
túllépést okoz.

Felek rögzítik, hogy az ellátási lánc akadályáról való Megrendelő felé történő Vállalkozói tájékoztatás automatikusan a Ptk.

6:126. § szerinti akadályközlésnek minősül. Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a beszerzési fejlemények pontos ismeretében

a kivitelezés ütemezését módosítsa, melyről köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

Tekintettel arra, hogy a fent jelzett körülmények Vállalkozó esetleges késedelmes teljesítése szempontjából kimentő oknak

minősülnek, illetve, hogy Vállalkozó minden elvárható intézkedést megtesz az elemek más forrásból való beszerzése

érdekében, ezen körülmények a Ptk. 6:154. § (3) bekezdésében foglaltak alapján mentesítik Vállalkozót az esetleges

késedelemből eredő károk megtérítéséért és a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében foglaltak alapján valamennyi kötbér

megfizetéséért való felelőssége alól. Vállalkozó jogosult más termékekkel helyettesíteni a fenti események miatt kieső
termékeket, amennyiben azokat a kivitelezésre műszakilag megfelelőnek találja, és teljesíti a Megrendelő által elfogadott

rendszer összesített teljesítményét, az műszakilag egyenértékű, vagy jobb, mint a Megrendelő által előzetesen elfogadott.

10./ Amennyiben a napelemes rendszer elemeinek megrendelését követően a gyártó egyoldalúan árat emel a folyamatosan

emelkedő alapanyag árak vagy egyéb ok miatt, akkor Vállalkozó előzetes értesítését követően jogosult a Megrendelőre
hárítani az emelés mértékével megegyező összeget, és a vállalkozói díjról az emelt összeggel növelten számlát kiállítani. A

szerződő felek rögzítik, hogy az erről szóló számlát a Megrendelő köteles befogadni és a számlát határidőben kiegyenlíteni.
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11./ Amennyiben az esetleges építési engedélynek megfelelő tervdokumentációtól, ajánlati dokumentációtól vagy az épület

kivitelezésére vonatkozó egyéb dokumentációtól eltérő műszaki kivitelezés történik Megrendelő vagy Építtető által, és ez a

Vállalkozó kivitelezésére (korábban adott ajánlatára) hatással van és többletköltséget okoz, akkor Vállalkozó jogosult a

Megrendelőre hárítani az ilyen eltérésekből eredő többletköltségeket a Vállalkozó egyoldalú nyilatkozata szerinti teljesítési

határidő meghosszabbítása mellett.

12./ Abban az esetben és amennyiben szükséges, a Vállalkozónak az ajánlatadáskor nem áll rendelkezésére kiviteli és adott

esetben statikai tervdokumentáció, úgy az ajánlati tartalom egy előzetes terv vagy becslés alapján készül. Amennyiben a

statikai szakvélemény és/vagy a statikai és/vagy kiviteli terv többlet műszaki tartalmat, vagy olyan munkát is szükségessé

tesz, amely nem volt része az előzetes tervnek vagy ajánlatnak, úgy annak költségét a Megrendelő köteles viselni.

13./ A Felek rögzítik, hogy (i) az ajánlatadás és a kivitelezés vagy (ii) a pályázat benyújtása és annak elbírálási ideje alatt olyan

világpiaci változások történhetnek (ideértve pl. az ellátási láncok akadályait, az alapanyagok elérhetőségét, a nyersanyagok

árának változását, napi vagy akár órás árazású termék árak megjelenését), amelyek az ajánlatadás vagy a pályázati ajánlat

beadásakor egyik fél számára sem voltak előre kalkulálhatóak. Adott helyzet kihívás elé állítja mind a Megrendelőt mind a

Vállalkozót, de a Felek kijelentik szándékukat, hogy a kölcsönös rugalmasság és üzleti racionalitás figyelembevételével arra

törekednek, hogy az ajánlati ár, műszaki tartalom és egyéb feltételek ne vagy a lehető legkisebb mértékben változzanak.

14./ A vállalkozói díj kifejezetten nem tartalmazza azon felmerülő esetleges költségeket, amelyek az előzetes terv alapján és

az ajánlatadás során nem voltak ismertek, de a végleges kiviteli terv vagy szolgáltatói Műszaki- Gazdasági Tájékoztató (MGT)

vagy egyéb előre nem ismert jogszabály, kormányzati, önkormányzati, hatósági rendelkezés és határozat, építési és

szakhatósági engedély, településrendezési és építési követelmény, szabályozási és rendezési terv, valamint bármely kamarai

vagy egyéb szakmai előírás, szokvány, szabvány, technológiai előírás és más hasonló norma, továbbá a közműszolgáltatói

előírásoknak való megfelelés miatt válik szükségessé. Az ilyen esetlegesen felmerülő díjtételek esetén a Vállalkozó

“openbook” alapon felülről számolt 15%-os fedezettel számol el a Megrendelővel, azaz a beépítendő díjtétel bekerülési

értékén felül Vállalkozó 15%-os munkadíjon építi be és számol el a díjtétellel.

A vállalkozói díj nem tartalmazza továbbá a napelemes rendszer kivitelezése kapcsán jelentkező azon költségeket, amelyeket

a Megrendelő, mint tulajdonos közvetlenül a hálózati engedélyesnek, vagy egyéb résztvevő hatóságnak köteles megfizetni,

mint például az esetlegesen felmerülő közcélú hálózat fejlesztésének, teljesítménybővítésnek, ad-vesz mérőórának díjait, a

szolgáltatói ügyintézési díjakat, valamint az esetlegesen felmerülő hatósági díjakat, illetékeket. A díj nem tartalmazza

továbbá az esetlegesen szükséges villámvédelmi rendszer kiépítését, régészeti eljárás minden költségét, továbbá statikai /

talajmechanikai szakvélemények - melyeket Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt nem vizsgál, annak megfelősége

Megrendelő felelőssége - költségét, földhivatali bejegyzést, vezetékjogi díjat.

15./ Abban az esetben, ha a kivitelezési határidőt veszélyezteti egy eszköz vagy termék elérhetősége, úgy a Vállalkozó

jogosult a műszaki tartalom módosítására, alternatív termék vagy eszközök felhasználásra és beépítésére, amennyiben az

műszakilag egyenértékű, vagy jobb, mint a Megrendelő által előzetesen elfogadott. Felek rögzítik, hogy a műszakilag való

egyenértékűség a Vállalkozó ajánlatadásakor elvárt műszaki elvárásoknak való megfelelőséget jelenti, de nem jelenti

Megrendelő jövőbeli új műszaki megoldási, elvárási, kiegészítési vagy módosítási igényeinek való megfelelést.

16./ Amennyiben az esedékes számlát a Megrendelő határidőre nem vagy nem teljes mértékben fizette meg, akkor

Vállalkozó jogosult a munkálatok felfüggesztésére mindenfajta hátrányos jogkövetkezmény nélkül. A felfüggesztés

időtartama a teljesítési határidőt automatikusan meghosszabbítja. Amennyiben a felfüggesztés időtartama a 30 napot

meghaladja, akkor a munkálatok esetleges újrakezdése esetén Vállalkozó jogosult a felfüggesztés időközben szükségessé

váló vállalkozói díj egyoldalú emelésére, melynek mértéke legfeljebb a vállalkozó díj 20%-a. Amennyiben a felfüggesztés a 90

napot meghaladja, akkor Vállalkozó mindenfajta hátrányos jogkövetkezmény nélkül jogosult a szerződéstől elállni vagy azt

azonnali hatállyal felmondani és az esetlegesen felmerült közvetlen vagy közvetett kárát a Megrendelő felé érvényesíteni.

17./ Vállalkozó a teljesítés során a Megrendelőnél/Építtetőnél felmerült károk esetén kizárólag a Vállalkozó által okozott

bizonyított közvetlen károkért felel, vagyis Vállalkozó jogszabályi keret közötti kártérítési felelőssége kizárólag a bizonyított,

tényleges, közvetlen károkra korlátozódik, és a Vállalkozó a jogszabályi keretek között kifejezetten kizárja a felelősségét
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bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért és igényért, ideértve többek között az elmaradt

vagyoni előnyt, a termelés kiesést, a bírságot, költségeket, illetve a nem vagyoni kárt is, kivéve, ha a jelen rendelkezés

szerinti valamely feltétel alkalmazását jogszabály kizárja. Vállalkozó kártérítési felelőssége a Vállalkozó

felelősségbiztosításának káreseményekre irányadó összegéig terjed ki.

18./ A Vállalkozó a teljesítéssel kapcsolatban nem vállal felelősséget

- közvetett veszteségért,

- várt megtakarítások elvesztéséért,

- termelés-csökkenésért,

- üzleti lehetőség elvesztéséért,

- hírnévben bekövetkezett kárért,

- kieső bevételért,

- vagy bármilyen más, elmaradt haszon természetű veszteségért, illetve egyéb közvetett kárért.

19./ Vállalkozó a Felek eltérő rendelkezésének hiányában jogosult alvállalkozót igénybe venni. Vállalkozó az alvállalkozó

tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Megrendelő a vállalkozási szerződés megkötése előtt

köteles jelezni Vállalkozó felé azon vállalkozók névsorát, amelyek kitiltás alatt állnak, és a Megrendelő munkaterületén

munkát nem végezhetnek. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a kivitelezés

megkezdésekor a kitiltott (al)vállalkozó munkavégzése ellen nem tiltakozhat.

20./ Mergendelő eltérő előzetes jognyilatkozata hiányában Vállalkozó jogosult az elkészült napelemes rendszerről

fényképeket, videófelvételeket, 3D scant készíteni, mely felvételeket referencia anyagként - a személyiségi jogok megsértése

nélkül - időkorlát nélkül felhasználhat.

21./ A Felek megállapodnak és a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a kivitelezéshez a Megrendelő
szolgáltat anyagot, úgy a szolgáltatott anyag minőségéért vagy az abból eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel és jótállási

kötelezettséggel nem tartozik.

22./ A telepítéshez szükséges anyagok megrendelését Vállalkozó az áramszolgáltatói Műszaki-gazdasági Tájékoztató

megérkezését, valamint az előleg beérkezését követő 30 napon belül köteles megkezdeni. Munkaterületre történő
felvonulás - amennyiben előírás - a vezetett építési naplóban történő munkaterület átadást követően lehetséges

leghamarabb.

IV. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1./ Megrendelő kifejezetten szavatol azért, hogy minden olyan körülményről, rá vonatkozó jogszabályokról, előírásokról

előzetesen tájékoztatta a Vállalkozót, amely a Vállalkozó jelen szerződéssel érintett tevékenységével kapcsolatban

felmerülhet, beleértve azon írásban - emailben a dedikált projektmenedzser felé - megtett megrendelői (a szerződésben

vagy a műszaki dokumentációban rögzített specifikációt nem beleértve) igényeket is, amelyek a kivitelezés megvalósítása

során elvárásként fogalmazódnak meg. Az ilyen, szóban elhangzott megrendelői igényeket Vállalkozó nem köteles elvégezni,

illetve figyelembe venni a projekt megvalósítása során. A Megrendelő tájékoztatási kötelezettségének elmulasztásából vagy

a helytelen tájékoztatásból eredő kárért kizárólag a Megrendelő tartozik felelősséggel.

2./ Megrendelő köteles a napelemes rendszer kivitelezéséhez és adott esetben engedélyeztetéséhez szükséges adatokat,

információkat Vállalkozó rendelkezésére bocsátani oly módon, hogy az a Vállalkozó tevékenységét ne akadályozza vagy

hátráltassa. Az adatszolgáltatásra rendelkezésre álló időt Vállalkozó adatbekérésében közli. A Megrendelő által szolgáltatott

adatok, információk valóságtartalmáért, valamint a nem megfelelő adatszolgáltatás következtében újból megkísérelt

adatbekérés időtartamáért Vállalkozó nem tartozik felelősséggel. Az adatok megadásának késedelme esetén a teljesítési

határidő automatikusan meghosszabbodik a késedelem időtartamával.

3./ Felek eltérő megállapodása hiányában Megrendelő köteles a szükséges hatósági díjakat (ezen díjak a mindenkori

hatóság/áramszolgáltató hirdetményében meghatározott árak alapján számítandó) határidőben megfizetni. Felek eltérő
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megállapodása hiányában Megrendelő érdekkörében felmerülő okból történő, a bérelt emelő berendezések bérleti

időtartamát befolyásoló és ezáltal bérleti díj növekedést okozó bérleti díj különbözetet határidőben megfizetni. A

Megrendelő által késve kifizetett, vagy nem kifizetett díjakból eredő következményekért Vállalkozó nem tartozik

felelősséggel.

4./ Egyéb szerződéskötés előtt tett ellentétes jognyilatkozat hiányában Megrendelő térítésmentesen köteles biztosítani a

munkaterületen szükséges víz- és áramellátást, szociális/melegedő helyiséget, mellékhelyiség használatát Vállalkozó

munkatársai és alvállalkozói részére, amennyiben ezek a munkaterületen rendelkezésre állnak.

5./ Megrendelő köteles a telepítéssel érintett helyiségeket, területeket szabaddá tenni, a Vállalkozó felvonulási területét

akadálymentesen biztosítani és azt a kivitelezés teljes ideje alatt fenntartani, valamint a Vállalkozó által meghatározott,

megfelelő mértékű deponálási területet a kivitelezés teljes időtartamára térítésmentesen biztosítani, továbbá a Felek eltérő
megállapodása hiányában a deponálási terület, valamint a leszállított anyagok és eszközök őrzéséről a saját költségén és

felelősségére gondoskodni. Jelen pontban foglalt rendelkezések be nem tartása esetén, a munkavégzés akadályoztatása

miatt a Megrendelő a IV. 12. pont szerinti állásidőt köteles fizetni Vállalkozó részére.

6./ Megrendelő köteles a Vállalkozó készre jelentése után a IV.9. pontban leírtak szerinti kijelölt időpontban megjelenni a

műszaki átadás - átvételi eljáráson, Vállalkozó szerződésszerű, hibátlan teljesítése esetén a napelemes rendszert átvenni,

birtokba venni. Részteljesítés esetén Megrendelő köteles a Vállalkozó által kiállított teljesítési igazolást, vagy a

részteljesítésre irányuló Vállalkozó által tett elektronikus jelzést követő 3 munkanapon belül visszaigazolni vagy a

részteljesítésre irányuló kifogásait a Vállalkozó felé írásban (email-ben) megtenni. Amennyiben a Megrendelő a

visszaigazolást vagy a kifogásait a megadott határidőn belül nem vagy késve teszi meg, illetve, ha a kifogás a Vállalkozó

részéről indokolatlannak minősítendő, akkor a részteljesítést a felek elfogadottnak tekintik.

7./ Megrendelő köteles a vállalkozói díjat a szerződésben feltüntetett határidőben és módon megfizetni.

8./ Az elektromos hálózat meglétéért a Megrendelő felelős. A teljesítést Megrendelő, mint készre jelentett kivitelezést

átvenni és ezáltal megfizetni köteles, az átadás-átvételt nem késleltetheti a rendszer helyszínéül szolgáló épület készültségi

állapota és a beüzemeléshez szükséges külső és belső elektromos hálózat, illetve a belső épületgépészeti rendszer

kiépítésének hiánya vagy késedelme. A munkákat Megrendelő - próbaüzem nélkül is - átvenni köteles, az átadás-átvételt

nem késleltetheti a beüzemeléshez szükséges elektromos hálózat a Megrendelő hibájából, mulasztásából adódó hiánya vagy

késedelme, a napelemes rendszer bármilyen, a Szerződés megkötésekor érvényes jogi környezetben előre nem látható

engedélyeztetési, adminisztrációs folyamata, valamint a napelemes rendszer azon berendezéseinek hibája, hibás teljesítése,

szállításának, telepítésének hiánya vagy késedelme, melyek a Szerződés részét nem képezik, és melyekről Vállalkozó neki

nem felróható okból nem tudott.

9./ Megrendelő köteles a munkaterület átadása előtt írásban tájékoztatni Vállalkozót a műszaki ellenőr személyéről vagy

arról, hogy műszaki ellenőr alkalmazására nem kerül sor. Amennyiben műszaki ellenőr alkalmazására nem kerül sor,

Megrendelő köteles megjelölni azt a személyt, aki a kivitelezési munkálatok átvételére jogosult.

A műszaki ellenőr vagy a kivitelezési munkálatok átvételére jogosult személy a munkálatok megkezdéséig köteles írásban, a

felek által dokumentáltan átvett tájékoztatásban értesíteni Vállalkozót arról, hogy a sikeres átadás-átvételt milyen

dokumentumok és igazolások átadásához köti, illetve véleményezni köteles a kiviteli tervet. A kiviteli tervek véleményezése

során a módosító javaslatok mellett az eljáró személy köteles feltüntetni, hogy a módosítási javaslat jogszabályi előírás miatt

vagy a Megrendelő egyoldalú döntése alapján, mint pótmunka végzendő el. A tájékoztatás átadását követően a sikeres

átadás-átvétel feltételeként további előírás nem köthető ki a kivitelezés alatt vagy azt követően, a sikeres átadás-átvétel

ezen további igények és okok miatt nem tagadható meg. Ha a műszaki ellenőr vagy a kivitelezési munkálatok átvételére

jogosult személy tekintetében változás állna be, akkor a Megrendelő kizárólag az előző műszaki ellenőr vagy a kivitelezési

munkálatok átvételére jogosult személy által átadott előírásokat követelheti Vállalkozótól, új előírások megtételére nincs

lehetőség.
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Ha a műszaki ellenőr vagy a kivitelezési munkálatok átvételére jogosult személy ilyen tájékoztatást nem ad Vállalkozó

részére, akkor Megrendelő, a műszaki ellenőr vagy a kivitelezési munkálatok átvételére jogosult személy az átadás-átvételt

ezen okokra hivatkozva nem tagadhatja meg.

A műszaki ellenőr vagy a kivitelezési munkálatok átvételére jogosult személy köteles a munkálatok ellenőrzését heti

rendszerességgel (két ellenőrzés között maximum 7 nap telhet el) elvégezni és megjegyzéseit – mindkét fél által aláírt –

jegyzőkönyv formájában megtenni. Amennyiben heti rendszerességű ellenőrzés elvégzésére nem kerül sor, annak bármely

alkalma, jegyzőkönyv felvétele meghiúsul a Megrendelő vagy a Megrendelő érdekkörében eljáró személyek miatt, akkor

Megrendelő az előrehaladott munkálatok vonatkozásában utólag kifogást emelni nem jogosult, az átadás-átvételt nem

tagadhatja meg, ha a kivitelezés tárgyát képező és elvégzett munka a rendszer rendeltetésszerű használatát nem

akadályozza.

Ha a műszaki ellenőr vagy a kivitelezési munkálatok átvételére jogosult személy a rendszeres ellenőrzést vagy a végső
átadás-átvételi eljárást nem végzi el, azt megtagadja vagy félbeszakítja, felfüggeszti, akkor a Vállalkozó teljesítésére irányadó

határidő ezen napok számával automatikusan, kötbérmentesen meghosszabbodik, és Vállalkozó jogosult ezen napokra eső
kárát Megrendelővel szemben érvényesíteni.

A Megrendelő a Vállalkozó által tett készre jelentés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül köteles az átadás-átvételi

eljárás időpontját kitűzni és azt a jelentés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül - felfüggesztés nélkül - megtartani.

Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvételi eljárás időpontját nem tűzi ki, vagy kitűzi, de az eljáráson való részvételi és

ellenőrzési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a kivitelezés eredménye átvettnek és a jelen szerződés teljesítettnek

minősül és a Vállalkozó jogosult végszámláját azonnal – a Megrendelő teljesítési igazolása nélkül is - benyújtani. Ebben az

esetben a kötbérmentes időtartam meghosszabbodik és a Vállalkozó kártérítést is élhet.

A kivitelezés eredményével kapcsolatban a kárveszély legkésőbb az átadás-átvételi eljárás lezárásával átszáll a

Megrendelőre. Ha a Megrendelő a szerződés tárgyának (kivitelezési munka) átadás-átvételi eljárását a készre jelentésben

megjelölt időponttól számított 3 munkanapon belül Megrendelőnek felróható okból nem kezdi meg, vagy a Felek a

Megrendelő kérésére az átadás-átvételt elhalasztják, a kárveszély a készre jelentésben megjelölt időponttól számított 3.

napon átszáll a Megrendelőre. Megrendelő az átadás-átvétel során köteles a rendszert megvizsgálni és a vizsgálat alapján

felfedezett hiányokat, hibákat, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket a jegyzőkönyvben rögzíteni.

10./ Megrendelő, a Vállalkozó előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül, nem bonthatja meg a már elkészült munka

részeket.

11./ Megrendelő köteles a napelemes rendszert tartó épületre, épületrészre, valamint az épületben található

vagyontárgyakra, árukészletre, berendezésekre azok teljes értékéig kiterjedő vagyonbiztosítást kötni és azt a kivitelezés

teljes időtartama alatt érvényben tartani. Ennek elmaradása esetén Vállalkozó nem kötelezhető a felmerült, de vagyon

biztosítással fedezhető károk megtérítésére.

12./ Jelen ÁSZF III.16. pontja szerinti felfüggesztés időtartamára a Megrendelő köteles a felfüggesztés minden napja után a

Szerződésben rögzített összeget, de minimum a szerződéses összeg 0,1%-át amennyiben a Szerződésben nem került

rögzítésre más összeg, mint állásidőt megfizetni Vállalkozó részére.

13./ Megrendelő köteles a kivitelezés helyszínére leszállított alkotóelemek őrzését saját költségén elvégezni. Megrendelő
felelős a leszállított és dokumentáltan átvett alkotóelemek – Vállalkozónak nem felróható – sérüléséből, elvesztéséből,

eltűnéséből vagy megsemmisüléséből eredő károkért, amelyeket köteles a Vállalkozó által kiállított kárszámla

kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni Vállalkozó részére.

14./ A Felek megállapodnak és a Megrendelő kifejezetten kijelenti, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő által nyújtott

adatszolgáltatás nem helytálló és emiatt a kivitelezés aránytalanul elnehezedik, lehetetlenné válik vagy az adott

termékkel/berendezéssel a továbbiakban nem megvalósítható, úgy az ebből eredő költségek és kár a Megrendelőt terhelik.
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15./ Megrendelő – függetlenül attól, hogy fogyasztónak minősül-e vagy sem – fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §

szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni Vállalkozó részére.

16./ Megrendelő köteles a Vállalkozó által kiállított teljesítési igazolásokat az igazolások kézhezvételét követően 3

munkanapon belül befogadni és a befogadást Vállalkozó részére írásban (elektronikus formában) visszaigazolni (cégszerűen

aláírva visszaküldeni) vagy a teljesítés el nem ismerése esetén indoklással együtt Vállalkozó részére visszaküldeni.

17./ A Vállalkozói díj alapja az árajánlatban szereplő műszaki tartalom és felsorolt szolgáltatások. Amennyiben a rendszer

bekapcsolásához szükséges a Megrendelő érdekkörében és felelősségi körében, vagy a Vállalkozó érdekkörén és felelősségi

körén kívül eső okokból a feltételek nem állnak rendelkezésre, akkor a fizikai kivitelezés befejezésével a teljesítés

megvalósítottnak minősül.

V. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI ÜTEMEZÉS

1./ A vállalkozói díjat és ütemezését a Felek a Szerződésben rögzítik.

VI. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE
1./ Felek a teljesítés helyszínét és a teljesítési határidőt a Szerződésben rögzítik.

2./ Felek megállapodnak, hogy a teljesítés során felmerülő – az esetlegesen szükséges engedélyes tervhez és a jóváhagyott

kiviteli tervhez, az esetlegesen szükséges mérési tervhez és vezetékjogi tervhez képest többletnek tekinthető, a szerződés

tárgyát nem képező és Megrendelő által előzetesen írásban nem jelzett – többlet eljárások, a szerződés aláírásakor érvényes

jogi környezetben a felek által nem ismert, azonban a beruházás megvalósítása során bármilyen illetékes hatóság, vagy

közmű szolgáltató által előírásra kerülő, az üzembe helyezés érdekében szükségessé váló, beépítendő műszaki tartalmak –

ezek átfutási idejével – a rögzített határidőket automatikusan meghosszabbítják, valamint a vállalkozói díjat a felek által

előzetesen egyeztetett, a többlet műszaki tartalom, beavatkozás mértékét figyelembe véve történő megegyezés összege

szerint módosítják, azaz Megrendelő arra való tekintettel, hogy a hálózati engedélyes, közmű szolgáltató, vagy bármilyen

illetékes hatóság a napelemes rendszer üzembe helyezéséhez szükséges műszaki tartalomra vonatkozó részletes előírásai a

napelemes rendszer tervének jóváhagyása után is saját hatáskörben változhatnak és ez előre teljes szakmai gondossággal

történő eljárás és tervezés ellenére sem modellezhető, a fenti, jogi értelemben vett többletmunka költségeit közös

megegyezés szerint Megrendelő vállalja. Felek továbbá megállapodnak, hogy a hatósági, szolgáltatói eljárások elhúzódása,

meghiúsulása, módosulása és az ezekből fakadóan Megrendelőt ért károkért (ideértve az esetlegesen elmaradt hasznot,

vagyoni előnyt) Vállalkozó felelősséget nem vállal, nem perelhető, kötbér fizetésére nem kötelezhető.

Felek megállapodnak abban, hogy az akadályközlések és hatósági eljárások – a Vállalkozó feladatkörébe tartozó hatósági

eljárások időtartamát is beleértve – időtartamai a kivitelezés időtartamába nem számítanak bele, azok az esetleges

kötbérterhes határidőket automatikusan meghosszabbítják.

3./ Felek megállapodnak, hogy a munkavégzésre nem alkalmas időjárási körülmények esetén a munkavégzés felfüggesztésre

kerülhet, valamint a munkavégzésre nem alkalmas időjárási körülmények fennállásának idejével a rögzített teljesítési

határidők meghosszabbodnak. Munkavégzésre nem alkalmas időjárási körülmények: +5°C alatti vagy +33°C feletti

hőmérséklet; csapadékos időjárás.

Csapadékos időjárásnak tekintendő: esőzés/havazás az adott munkanapon folyamatosan, vagy legalább kettő alkalommal,

melyek után a telepítéssel érintett tetőfelület vizessé, csúszóssá, a földterület pedig sáros állagúvá válik. Amennyiben a

megkezdett munka során a hőmérséklet, mint a pillanatnyi hőmérséklet +5°C alá csökken, a napi munka felfüggesztésre

kerül. Ha a munka megkezdésére előírt időpontot vagy a munka felfüggesztését követően adott nap folyamán 2 órán belül

nem emelkedik +5°C fölé vagy nem csökkent +33°C alá a hőmérséklet, úgy az adott nap időjárási szempontból
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alkalmatlannak minősített napnak minősül, mely alkalmatlanság tényét Vállalkozó az építési naplóban feljegyzi, amennyiben

a kivitelezési munka folyamán Felek építési naplót vezetnek. Amennyiben a projekt során Felek nem vezetnek építési

naplót, úgy a Vállalkozó elektronikus formában (e-mailben) közli az alkalmatlanság tényét Megrendelővel.

4./ A teljesítési határidőt meghosszabbíthatja továbbá, ha a Megrendelő a munkaterületen való munkavégzést a

munkaterület átadását követően minden munkanapon 07:00 óra és 19:00 óra közötti időszakban nem biztosítja.

5./ A számlák tekintetében felmerülő késedelmes fizetés, részszámlák és végszámla tekintetében a kiküldött teljesítési

igazolás késedelmes aláírása és Vállalkozó részére történő visszaküldése (3 munkanapon túli), valamint a számla

befogadásának késedelme (3 munkanapon túli) a teljesítési határidőt a késedelem napjainak számával automatikusan

meghosszabbítja.

6./ Vállalkozó előteljesítésre jogosult, mely előteljesítést Megrendelő köteles elfogadni.

7./ Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt, Megrendelő pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy előfordulhat olyan eset, hogy

az adott napelem, inverter vagy egyéb termék / eszköz gyártójánál, vagy forgalmazójánál fellépő kapacitás hiány okán a

gyártó, vagy annak forgalmazója nem tudja határidőben szállítani. Felek a fentiekre tekintettel kifejezetten megállapodnak

abban, hogy amennyiben Vállalkozó az adott napelem / inverter vagy egyéb termék / eszköz gyártójánál, vagy

forgalmazójánál fellépő késésből adódóan nem tudja a Szerződésben rögzített kötelezettségeit a szerződésben vállalt

határidőig teljesíteni, úgy Vállalkozó jogosult egyoldalú nyilatkozatával és - a késés tényét alátámasztó - gyártói, vagy

forgalmazói igazolással a szerződésben rögzített határidőt az igazolásban szereplő időtartammal, Megrendelő előzetes

tájékoztatása mellett meghosszabbítani. A szerződéses határidő fentiek szerinti meghosszabbítása automatikusan, a

Vállalkozó nyilatkozatának és az igazolás Megrendelő részére történő közlésével hatályba lép.

8./ Felek megállapodnak, hogy amennyiben a beruházás helyszíne szerinti telephelyen a napelemes rendszer üzembe

helyezésének műszaki feltételei a Megrendelő hibájából adódóan, mulasztás, vagy egyéb, a Megrendelő alkalmazottai /

partnerei által okozott káresemény (pl. földkábel roncsolása a beruházáshoz nem kötődő, egyéb földmunka során, stb.)

miatt meghiúsulnak és Megrendelő az üzembe helyezéshez szükséges állapotot az erőmű hálózatra kapcsolásának - végleges

bekapcsolásának tervezett (a szükséges adminisztrációs folyamat lezárása utáni) napjáig nem állítja vissza és emiatt az

üzembehelyezés késik, a szerződést teljesítettnek tekintik, és Vállalkozó jogosulttá válik a végszámla kiállítására.

VII. A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
1./ Vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítési határidő lejártával egyidejűleg értesítést (készre jelentés) küldeni Megrendelő
részére, melynek feltétele a helyszíni telepítési munka teljes befejezése.

2./ A műszaki átadás-átvételre a beruházás helyszínén kerül sor. A műszaki átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvet

vesznek fel, melyben feltüntetik a hibákat, hiányosságokat. A jegyzőkönyvben feltüntetett hibákat, hiányosságokat Vállalkozó

köteles a hiba, hiányosság jellegéhez mérten elvárható határidőn belül kijavítani.

3./ A kivitelezési munkát az anyag-, és munkaminőség szempontjából akkor kell szerződésszerűen teljesítettnek tekinteni, ha

Vállalkozó a kivitelezést készre jelentette és az az átadás-átvételre és a próbaüzem megkezdésére alkalmas állapotban van.

4./ Az átadás-átvétel időpontját a Megrendelő, vagy az őt képviselő műszaki ellenőr, vagy a kivitelezési munkálatok

átvételére jogosult személy tűzi ki és arról a Vállalkozót írásban tájékoztatja. Megrendelő az átadás-átvétel során köteles a

rendszert megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági

igényeket a jegyzőkönyvben rögzíteni. A jegyzőkönyvben rögzített és műszakilag indokolt, tervdokumentáció szerinti

hiányokat, hibákat Vállalkozó köteles kijavítani. A hibák, hiányosságok kijavításának időtartama nem kötbérterhes,

amennyiben a kijavítási munkálatokat a Vállalkozó a jegyzőkönyv felvételét követő elvárható határidőn belül kijavítja.
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5./ Felek kifejezetten rögzítik, hogy a kivitelezés során felmerülő azon megrendelői igényeket, amelyek nem a szerződésben

rögzített műszaki tartalomban szerepelnek, különösen, de nem kizárólag a kábelcsatornák, vezetékek, egyéb hálózati

berendezések elfedését, áthelyezését, burkolását, stb., a Vállalkozó nem köteles elvégezni a Megrendelő előzetes írásbeli

igénye alapján sem, így e munkák megtagadása a hibás teljesítést sem alapozzák meg.

VIII. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG, BIZTOSÍTÉKOK
1./ Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek, ennek során egymást kötelesek értesíteni az

érdekkörükben/feladatkörükben felmerülő, a szerződésre kiható minden lényeges körülményről, illetve tényezőről.

Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni, valamint a Megrendelő által közölt igényeket, elvárásokat és azok

módosításait kötelezően figyelembe venni az ÁSZF és a Szerződés rendelkezéseinek figyelembevétele mellett.

2./ Amennyiben a Szerződés a Megrendelő szerződésszegésére tekintettel szűnik meg vagy kerül felbontásra, Megrendelő
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke a teljes vállalkozói díj nettó értékének 20%-a, melyet Megrendelő
köteles 8 napon belül megfizetni Vállalkozó részére banki átutalással.

IX. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZÜNTETÉSE, ELÁLLÁS
1./ Felek között a szerződéses jogviszony határozott időre jön létre, és a szerződés hatályba lépéstől a Szerződésben

rögzített kivitelezés és adott esetben az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások elvégzéséig tart.

2./ A szerződés megszűnhet: Vállalkozó általi elállással, közös megegyezéssel; a szerződés teljesítésével; rendkívüli

felmondással.

3./ Felek a szerződéses jogviszonyt közös megegyezéssel, írásban, bármikor indoklási kötelezettség nélkül megszüntethetik.

4./ A szerződést bármelyik fél rendkívüli felmondás útján, azonnali hatállyal megszüntetheti, amennyiben a szerződésszegő
fél a jelen szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére, a felszólítás kézhezvételét követő 15

napon belül nem teljesíti, vagy a felszólítást követő 15 napon belül Felek nem kötnek megállapodást a kötelezettségszegés

megszüntetésének módjáról. A rendkívüli felmondás jogát a fél a másik félhez intézett, írásbeli, tértivevénnyel ellátott

egyoldalú nyilatkozata útján köteles gyakorolni, melyet indokolni köteles. Felek jogosultak a rendkívüli felmondás jogát

gyakorolni továbbá abban az esetben, amennyiben a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság jogerősen megállapítja, ellene

csődeljárás, vagy felszámolási eljárás indul. Rendkívüli felmondás esetén a Megrendelő köteles eleget tenni kárenyhítési

kötelezettségének.

5./ Vállalkozó jogosult a Szerződés azonnali hatállyal való felmondására, amennyiben Megrendelő a fizetési

kötelezettségével 15 napot meghaladóan késedelembe esik, és Vállalkozó jogosult a felmerült kárát a Megrendelővel
szemben érvényesíteni. A Vállalkozónál felmerült kár különösen, de nem kizárólag: (i) megrendelt, megfizetett vagy

leszállított anyagok ára, (ii) a kivitelezés elmaradásából származó elmaradt vagyoni előny (minimum a vállalkozói díj 20%-a).

6./ Vállalkozó a munkálatok megkezdéséig mindenfajta hátrányos jogkövetkezmények és kártérítés fizetési kötelezettség

nélkül jogosult elállni a Szerződéstől.

7./ Amennyiben a kivitelezéséhez elsődlegesen szükséges a napelemes rendszert tartó épületrész szerkezetének statikai

vizsgálata, vagy a napelemes rendszer telepítési helyszínéül szolgáló földterület talajmechanikai vizsgálata vagy bármilyen

egyéb a telepítést megelőző szükséges vizsgálat alapján az állapítható meg, hogy a napelemes rendszer még extra – külön

díjazás ellenében biztosított – tartószerkezettel sem megvalósítható, vagy az extra tartószerkezet kivitelezését a statikai

vizsgálat nem teszi lehetővé, akkor bármely Fél jogosult a Szerződéstől egyoldalúan elállni vagy azonnali hatállyal
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felmondani azt, Megrendelő pedig köteles a Vállalkozó addig felmerült költségét 8 napon belül, számla ellenében megfizetni

Vállalkozó részére.

8./ Felek rögzítik, hogy a fentieken túlmenően a rendes felmondási jogot és az elállási jogot egyetértésben kizárják.

átadás-

X. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
1./ A Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozó a jogszabályokban meghatározott jótállást és szavatosságot

vállalja. Vállalkozó a gyártók által vállalt jótállási és szavatossági igényérvényesítési jogokat a Megrendelőre ruházza.

2./ A szerződő felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő a kivitelezési munkálatok során beépített

termékek vonatkozásában jótállási igényt jelent be Vállalkozó felé, úgy a meghibásodott termékeket Vállalkozó a bejelentett

jótállási igény kivizsgálását és elfogadását (azaz amennyiben bebizonyosodik, hogy a jótállási igény Vállalkozó hibájából

következett be) követően kicseréli, a csereterméket leszállítja és beszereli a kivitelezési helyszínen. Amennyiben a jótállási

igény kivizsgálása során megállapítást nyer, hogy a meghibásodás nem a Vállalkozó hibájából lépett fel, úgy a vizsgálat

költsége Megrendelőt terheli.

3./ A Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a kivitelezési munkálatok során beépített termékek meghibásodása

nem a Vállalkozó által elvégzett kivitelezési munkálatok hibája miatt következett be, úgy a kicserélt termékek beszereléséről

a Megrendelő köteles gondoskodni saját költségén.

4./ A szerződő felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a kivitelezési munkálatok során beépített termékek

meghibásodása nem a Vállalkozó által elvégzett kivitelezési munkálatok hibája miatt következett be és a kicserélendő
termékek beszerelése a megrendelő által valamilyen oknál fogva nem lehetséges, úgy a kicserélt termékek beszerelését a

Vállalkozó egy külön megállapodásban rögzített kölcsönösen kialkudott egyedi díjazás alapján végzi.

5./ A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés során beépítésre került termékeket és/vagy az azokkal

összefüggő rendszert a Megrendelő, vagy Vállalkozón kívüli harmadik személy szakszerűtlenül bármely ok miatt megbontja,

javítja, cseréli, vagy bármely módon annak épségét megsérti, akkor a Megrendelő a teljes rendszer és a kivitelezés jótállását

elveszíti.

6./ A X. 1./ pontban rögzített gyártói jótállási és szavatossági igényérvényesítés esetén a gyártó által kijavított vagy

biztosított cseretermékek beszerelésére Vállalkozó külön ajánlatot ad Megrendelő részére.

7./ A PV Napenergia Kft. teljes garancia szabályzata a https://pvnapenergia.hu/garancia_szabalyzat_2024/ linken érhető el.

XI. TITOKTARTÁSI RENDELKEZÉSEK
1./ Megrendelő és Vállalkozó tudomásul veszik, hogy tevékenységük során birtokukba jutott valamennyi információ üzleti

titkot képez. Azokat egyéb tevékenységük során nem használhatják, nyilvánosságra nem hozhatják, illetve harmadik

személlyel egyéb módon nem közölhetik. Megrendelő és Vállalkozó kötelesek gondoskodni arról, hogy az üzleti titkot

alkalmazottai megtartsák. A titoktartási kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Megrendelő és Vállalkozó kártérítési

felelősséggel tartozik. Kivételt képez ez alól a III.19. pontban részletezett referencia anyagok felhasználása.

XII. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

(A) Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE)
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1./ Felek rögzítik, és Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben az előzetes adatok szerint becsült rendszer

kivitelezésekor kiderül, hogy a megvalósítani szándékozott napelemes rendszer az előzetesen tervezett műszaki

elvárásoknak, teljesítménynek nem tud megfelelni (pl: kevesebb napelem fér a tetőszerkezetre), akkor Megrendelő a

tervezettnél kisebb teljesítményű napelemes rendszert is köteles elfogadni és átvenni, Vállalkozó pedig jogosult a

munkadíjat teljes mértékben, a csökkent teljesítményű napelemes rendszert pedig arányosan kiszámlázni.

2./ Felek rögzítik, hogy a napelemes rendszerek kivitelezésével kapcsolatban, valamint a rendszerek DC oldali leválasztását

illetően 2015. március 1-től az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet és a

villamos berendezésekre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 7.2:2016.07.01.) az irányadó. Felek rögzítik továbbá,

hogy a tűzeseti leválasztó szükségességére Vállalkozó felhívja a figyelmét a Megrendelőnek. Amennyiben a tűzeseti

leválasztó megrendelésére és beszerelésére Megrendelő mégsem tart igényt, akkor Vállalkozó a beszerelés hiányából eredő
káreseményekkel kapcsolatos felelősségét kifejezetten kizárja

(B) (C) (D) Kiserőmű (KIF-KE; KÖF-KE; ÖKE)

1./ Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a hálózatra termelő Kiserőművek esetében a Szerződés tárgyát képező kivitelezési

munkálatok elvégzéséhez építési engedély, a rendszer üzembehelyezéséhez a hálózati engedélyes által jóváhagyott kiviteli

terv, mérési terv, valamint az illetékes építésügyi hatóság által jóváhagyott vezetékjogi terv szükséges.

2./ Amennyiben a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a kivitelezés fordított adózású, akkor Megrendelő nyilatkozik,

hogy a jelen szerződés szerinti munka a fordított adózás hatálya alá tartozik, ezért az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007.

évi CXXVII. tv. 142. §-a alapján az ÁFA-t Megrendelő fizeti meg.

3./ A vállalkozói díj alapja a teljes körű kivitelezés, hálózatra kötés, üzembe helyezés, feltéve, ha a Megrendelő érdekkörében

és feladatkörében felmerült feltételek rendelkezésre állnak. Amennyiben a feltételek nem állnak rendelkezésre, akkor a

kivitelezés befejezésével a teljesítés megvalósítottnak minősül.

XIII. VIS MAIOR
1./ Vis maior minden olyan, a Felek által nem látható és az általában elvárható gondosság és körültekintés mellett

elháríthatatlan esemény vagy körülmény, amely lehetetlenné teszi valamelyik vagy mindkét fél Szerződésből fakadó

valamely kötelezettségének egészben vagy részben történő teljesítését vagy annak teljesítése csak késedelmesen

lehetséges. Az ilyen akadály elhárítása után, mely esemény különösen, a háború, forradalom, lázadás, terrorcselekmény és

egyéb zavargások, árvíz, tűzvész, földrengés, sztrájk, stb, feltéve, hogy fenti körülmény ténylegesen akadályozza a felet

Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítésében, vis maiornak minősül (továbbiakban: Vis Maior).

2./ Amennyiben valamelyik fél a vis maior következményeként részben vagy egészben nem képes a Szerződésből eredő
kötelezettségeinek teljesítésére, kötelezettségei kizárólag a teljesítésre való képtelensége időtartamára a vis maior

következtében akadályozott mértékben felfüggesztődnek. A vis maior által akadályozott fél a hivatkozott körülményről való

tudomásszerzését követő és a körülmény bekövetkezését követő 5 (öt) munkanapon belül köteles értesíteni a vis maior

helyzetről a másik felet és a továbbiakban folyamatosan értesíti a vis maiorral kapcsolatos jelentős fejleményekről. Fenti

értesítés ésszerűen részletes leírást kell, hogy tartalmazzon a vis maior helyzetről, valamint meg kell jelölnie a vis maior

helyzet következményeinek elhárításához szükséges várható időtartamot. A vis maior által érintett fél köteles minden

elvárható erőfeszítést megtenni a vis maior helyzet következményeinek lehető leggyorsabb és leggazdaságosabb elhárítása

érdekében. Megrendelő nem hivatkozhat vis maior helyzetre kötelezettségének nem teljesítése esetén, amennyiben a fenti

értesítési kötelezettségének nem tett eleget.

3./ Amennyiben a vis maiornak minősülő esemény vagy körülmény megszakítás nélkül 90 napig, vagy megszakításokkal

összesen 90 napig fennáll, mindkét fél jogosult a jelen Szerződést a cégjegyzésre jogosultaktól származó, írásbeli

nyilatkozattal azonnal hatállyal felmondani.
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XIV. SZELLEMI TULAJDON
1./ Amennyiben Vállalkozó tervezési feladatokat is végez Megrendelő részére, úgy Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj

maradéktalan, szerződésszerű megfizetése ellenére is a szellemi alkotásokra vonatkozó minden jog Vállalkozó tulajdonában

marad, a Vállalkozó a felhasználási jogot kizárólag a kivitelezés céljából és a Vállalkozó általi megvalósítás keretében adja át

Megrendelő részére, aki a Vállalkozó előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a szellemi alkotás megváltoztatására,

módosítására, jelen rendelkezés céljától eltérő célra használni vagy hasznosítani, értékesíteni.

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1./ A Felek rögzítik, hogy a teljes vállalkozói díj megfizetéséig a kivitelezés során valamennyi beépítésre kerülő termék,

eszköz, alkatrész a Vállalkozó tulajdonában marad és a vállalkozói díj nem vagy nem teljes mértékű megfizetése esetén

Vállalkozó mindenfajta hátrányos jogkövetkezmény és kártérítési felelősség nélkül jogosult azokat leszerelni és elszállítani.

Amennyiben Megrendelő a leszerelést és elszállítást bármely módon megakadályozza, akkor köteles a IV.12. pont szerinti

állásidőt megfizetni Vállalkozó részére a Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenében.

2./ A teljesítési határidők meghosszabbítását rögzítő rendelkezések együttesen alkalmazandóak, azaz a meghosszabbítást

eredményező esetek határidőt hosszabbító időtartamai összeadódnak.

3./ Vállalkozó a Megrendelő előzetes jóváhagyása nélkül jogosult a Szerződésből eredő követelését harmadik fél részére

engedményezni, a követelést értékesíteni.

4./ Felek rögzítik, hogy a Szerződésből eredő esetleges vitáikat egymás között elsődlegesen tárgyalások és egyeztetések

útján rendezik, amennyiben ez mégsem vezetne eredményre, kikötik értékhatártól függően a Miskolci Járásbíróság, illetve a

Miskolci Törvényszék illetékességét.

5./ Felek rögzítik, hogy ügyletkötési képességük nincs korlátozva.

Megrendelő jelen ÁSZF-et elolvasást és értelmezést követően, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag

elfogadja, vagy Megrendelő az ajánlat elfogadására irányuló megrendelésével kifejezetten elfogadja.
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