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ALTALANOS SZERZODESI FELTETELEK

Jelen Altalanos Szerzédési Feltételek (a tovébbiakban: ASZF) a PV Napenergia Szolgaltaté és Kivitelezé Kft. (fovabbiakban:
Villalkozd) és az Ugyfél (a tovabbiakban: Megrendel6) jogait és koételezettségeit tartalmazza (Vallalkozé és Megrendels a
tovébbiakban egyiittesen: Felek). Az ASZF kiterjed minden joglgyletre, kivitelezésre és az azokhoz kapcsolédé szolgaltatasokra,
melyeknek a részletes tartalmat a Felek altal kot6tt Egyedi szerzédés tartalmaz (tovabbiakban: Szerzédés).

Felek rogzitik, valamint Megrendelé kifejezetten és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ltala megrendelt kivitelezési
munkalatokra jelen ASZF rendelkezéseit kotelezonek ismeri el.

Felek rogzitik tovabba, hogy jelen ASZF &ltalanos, de adott esetben a megvalésitandé kivitelezési munkalatokra kiilonds
rendelkezéseket tartalmaz, amelyektél a Felek a Szerz6désben irasban eltérhetnek.

Az ASZF iltaldnos rendelkezései - a Szerzédésben torténd eltéré rendelkezések hidnyaban - akkor is alkalmazandék, ha a
megvalésitandé kivitelezési munkalatokra irdnyadoé kiilonos rendelkezések nem relevansak.

Bl VALLALKOZO ADATAI

PV Napenergia Szolgaltatoé és Kivitelez6 Kft.
Cégjegyzékszam: 01-09-437351

Addszdm: 14404012-2-42

Székhely: 1149 Budapest, Rona utca 120-122.
Levelezési cim: 3527 Miskolc, Vagoéhid utca 4-6., 1. em.
Képviselet: A hatdlyos Tarsasagi Szerz&dés szerint

Il A SZERZODES TARGYA ES MUSZAKI TARTALOM

1./ A szerz6dés targyat és mliszaki tartalmat a Felek a Szerzédésben rogzitik.

Villalkozé altal kivitelezett napelemes rendszerek:

Elnevezés Csatlakozasi teljesitmény (2007. évi LXXXVL. torvény a
villamos energiarol)
(A) Haztartasi Méret Kiserému (HMKE) 0 - 50 kVA (kisfeszultségui csatlakozds esetén)
(B) Kiserém( (KIF-KE) 50,01kVA - 499,9 kVA (kisfeszlltségl csatlakozds esetén)
(©) Kiserémui (KOF-KE) 0 - 499,9 kVA (kozép- vagy nagyfesziltségli csatlakozas
esetén)
(D) Osszevont Kiserémii (OKE) 500 kVA-t4l

M A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1./ A Vaillalkozé kijelenti, hogy a napelemes rendszerek kivitelezését szerzédésszerlien, miszakilag és mindségileg kifogdstalan
kivitelben, a hatalyos jogszabalyok és hatésagi (pl. munkavédelmi, tlizvédelmi, stb.) eléirasok betartdsaval végzi el.

2./ Vaéllalkozé kijelenti tovdbba, hogy napelemes rendszerek kivitelezésére és azok részeit alkoté eszkdzok, berendezések
kereskedelmére jogosult véllalkozas, alkalmas a Szerzédés teljesitésére, a napelemes rendszert alkotdé eszkdzok, berendezések ujak
és megfelelnek a vonatkozé hatélyos szabvanyi eléirdsoknak.
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3./ Vllalkozé koteles megfelelé muszaki szakértelemmel rendelkezé projektmenedzsmentet biztositani, akik Megrendeld
barmilyen, a Szerz6dés targyat érinté kérdése esetén naprakész tajékoztatast nydjtanak.

4./ Vallalkozo koteles Megrendelé értesitésére a projekt helyszinén a munkaterilet dtadds-atvételi eljdrdson valé megjelenésre, a
munkaterulet dtvételére a Felek ltal k6zosen megallapodott idépontban.

5./ Vallalkozé koteles a kivitelezés soran az érvényben 1évé biztonsagtechnikai, tlizvédelmi, kérnyezetvédelmi és munkavédelmi,
valamint vagyonvédelmi el6irdasok maradéktalan betartasdra.

6./ Vallalkozo koteles a rendszer kivitelezése k6zbeni vagy utani dokumentalas elvégzésére: miszaki dtadas-atvételi dokumentacio,
készre jelentés, kivitelezdi nyilatkozat, j6tallasi igények érvényesitéséhez szlikséges dokumentacid, teljesités igazolds elkészitésére.

7./ Véllalkozé koteles tlrni, hogy a miszaki dtadds-dtvételt megel6zéen a Megrendelé a napelemes rendszer miszaki dllapotat és a
Szerz8désben roégzitett miszaki jellemzdit ellendrizze. A szerzédés akkor mindsul szerzédésszerlien teljesitettnek, ha Vallalkozd a
napelemes rendszert az eldirt helyszinen hiba- és hianymentesen kivitelezi, a rendszer megfelel a mlszaki kévetelményeknek és a
miUiszaki dtadds-atvétel iratai elkészitésre kertltek. A teljesitési hataridé a napelemes rendszer fizikai megvalodsitasdra, azaz a
Véllalkozé Megrendeld irdnyaba torténd készre jelentésének idépontjara vonatkozik.

8./ Vallalkozo kijelenti, hogy a Megrendelé nevére sz616, a Szerzédésen alapuld szamldval vagy szamldkkal kapcsolatosan az allami
ado- és vdmhatdsdg részére hatdridében teljesiti az altaldnos forgalmi adérél sz6lé 2007. évi CXXVIL. t6rvény 10. szamu melléklet 1.
ponftja szerinti adatszolgdltatdsi kotelezettségét, amely szerint kdteles az dllami adé- és vamhatdsdg részére adatot szolgdltatni a
belfoldon feljesitett termékértékesitésérdl, szolgdltatdsnyujtdsarol kibocsdtott vagy kidllitott szamlarol, szamlaval egy tekintet ald
esd okiratrol.

9./ Eléfordulhat, hogy a napelemes rendszer elemeinek (tovabbiakban: elemek) gyartéi az Oroszorszdg és Ukrajna kdzotti konfliktus,
vagy egyéb kihato konfliktus, fovdbbd a COVID-19 jarvany okozta elére nem lathatd és a gyartok ltal nem befolydsolhatéan eléallt
vis maior jellegl helyzetnek mindsulé helyzet kdvetkeztében a termékek el6allitdsi és szallitasi hataridejét nem tudjdk tartani, amely
helyzet az ellatasi Idnc akaddlyaként jelentkezik. Ebbél eredéen a Vdllalkozé nem tartozik felelésséggel a gyartdi és/vagy forgalmazoi
késedelem okozta hatdridé tullépésekkel kapcsolatos kotbér és kartéritési kotelezettségekért. Vallalkozé mindent megtesz annak
érdekében, hogy az ilyen helyzetek elGallta esetén a szliikséges elemeket mas forrdsbdl szerezze be, azonban ennek ellenére nem
kizarhato, hogy a fenti eset teljesitési hataridé tullépést okoz.

Felek rogzitik, hogy az ellatdsi 1dnc akadalyardl valé Megrendelé felé t6rténé Vallalkozoéi tajékoztatas automatikusan a Ptk. 6:126. §
szerinti akadalykozlésnek mindsul. Véllalkozo fenntartja a jogot, hogy a beszerzési fejlemények pontos ismeretében a kivitelezés
Utemezését moédositsa, melyrél kdteles Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

Tekintettel arra, hogy a fent jelzett kortlmények Vadllalkozé esetleges késedelmes teljesitése szempontjabdl kimenté oknak
mindsulnek, illetve, hogy Vdllalkozé minden elvarhaté intézkedést megtesz az elemek mds forrasbdl vald beszerzése érdekében, ezen
kortulmények a Ptk. 6:154. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan mentesitik Vallalkozét az esetleges késedelembdl eredd karok
megtéritéséért és a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan valamennyi kétbér megfizetéséért valé feleléssége aldl. Vallalkozo
jogosult mds termékekkel helyettesiteni a fenti események miatt kiesé termékeket, amennyiben azokat a kivitelezésre miszakilag
megfelelének taldlja, és teljesiti a Megrendel6 altal elfogadott rendszer 6sszesitett teljesitményét, az miszakilag egyenértékd, vagy
jobb, mint a Megrendelé &ltal elézetesen elfogadott.

10. / Amennyiben a napelemes rendszer elemeinek megrendelését kovetéen a gyarté egyoldaltan arat emel a folyamatosan emelkedd
alapanyag drak vagy egyéb ok miatt, akkor Vallalkozo elézetes értesitését kdvetden jogosult a Megrendelére haritani az emelés
mértékével megegyez6 Gsszeget, és a vdllalkozoéi dijrél az emelt 6sszeggel névelten szamlat kidllitani. A szerz6dé felek rogzitik, hogy
az errél sz6l6 szamlat a Megrendelé koteles befogadni és a szamlat hataridében kiegyenliteni.
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11./ Amennyiben az esetleges épitési engedélynek megfelelé tervdokumentaciétdl, ajanlati dokumentaciotol vagy az épulet
kivitelezésére vonatkozé egyéb dokumentaciotol eltéré miszaki kivitelezés torténik Megrendeld vagy Epitteté altal, és ez a Villalkozé
kivitelezésére (kordbban adott ajanlatara) hatdssal van és tébbletkdltséget okoz, akkor Vallalkozd jogosult a Megrendel6re haritani
az ilyen eltérésekbdl eredé tobbletkdltségeket a Vallalkozé egyoldald nyilatkozata szerinti feljesitési hataridé meghosszabbitasa
mellett.

12./ Abban az esetben és amennyiben szlkséges, a Viéllalkozénak az ajanlataddskor nem all rendelkezésére kiviteli és adott esetben
statikai tervdokumentacié, ugy az ajdnlati fartalom egy elézetes ferv vagy becslés alapjan készll. Amennyiben a stafikai
szakvélemény és/vagy a statikai és/vagy kiviteli terv t6bblet miszaki tartalmat, vagy olyan munkat is sziikségessé tesz, amely nem
volt része az elézetes tervnek vagy ajdnlatnak, igy annak kéltségét a Megrendelé kételes viselni.

13./ A Felek rogzitik, hogy (i) az ajanlatadas és a kivitelezés vagy (ii) a palydzat benyujtasa és annak elbiraldsi ideje alatt olyan
vildgpiaci valtozasok térténhetnek (ideértve pl. az ellatasi 1dncok akadalyait, az alapanyagok elérhetdségét, a nyersanyagok drdnak
valtoz4asat, napi vagy akdr éras drazasu termék arak megjelenését), amelyek az ajanlatadas vagy a palydzati ajanlat beadadsakor egyik
fél szamdra sem voltak elére kalkuldlhatéak. Adott helyzet kihivds elé allitia mind a Megrendel6t mind a Vallalkozét, de a Felek
kijelentik szandékukat, hogy a kélcsénds rugalmassag és Uzleti racionalitds figyelembevételével arra térekednek, hogy az ajanlati ar,
mUszaki tartalom és egyéb feltételek ne vagy a leheté legkisebb mértékben valtozzanak.

14./ A vallalkozéi dij kifejezetten nem tartalmazza azon felmerild esetleges koltségeket, amelyek az elézetes terv alapjan és az
ajanlatadas sordn nem voltak ismertek, de a végleges kiviteli terv vagy szolgéltatéi Miszaki- Gazdasdgi Tdjékoztaté (MGT) vagy egyéb
elére nem ismert jogszabaly, kormanyzati, 6nkormdnyzati, hatésagi rendelkezés és hatdrozaft, épitési és szakhatdsagi engedély,
telepllésrendezési és épitési kovetelmény, szabdlyozasi és rendezési terv, valamint barmely kamarai vagy egyéb szakmai el&iras,
szokvany, szabvany, technoldgiai el6iras és mas hasonld norma, fovabba a kézmiszolgaltatdi eléirasoknak valé megfelelés miatt valik
szikségessé. Az ilyen esetlegesen felmertlé dijtételek esetén a Vallalkozé “openbook” alapon felllrél szamolt 15%-os fedezettel
szdmol el a Megrendelével, azaz a beépitendd dijtétel bekertlési értékén felil Véllalkozé 15%-os munkadijon épiti be és szdmol el a
dijtétellel.

A vdllalkozéi dij nem tartalmazza tovdbbd a napelemes rendszer kivitelezése kapcsdn jelentkezé azon koltségeket, amelyeket a
Megrendeld, mint tulajdonos kdzvetlenul a halézati engedélyesnek, vagy egyéb résztvevd hatdsdgnak koteles megdfizetni, mint
példdul az esetlegesen felmerulé kdzcélu haldzat fejlesztésének, teljesitménybdvitésnek, ad-vesz mérédranak dijait, a szolgaltatdi
ugyintézési dijakat, valamint az esetlegesen felmerulé hatdsdgi dijakat, illetékeket. A dij nem tartalmazza tovabba az esetlegesen
szlkséges villdamvédelmi rendszer kiépitését, régészeti eljdrds minden koltségét, tovabba statikai / talajmechanikai szakvélemények
- melyeket Vdllalkoz6 a kivitelezés megkezdése el6tt nem vizsgal, annak megfelésége Megrendeld feleléssége - koltségét, foldhivatali
bejegyzést, vezetékjogi dijat.

15. / Abban az esetben, ha a kivitelezési hatarid6t veszélyezteti egy eszkdz vagy termék elérhetésége, Ugy a Vallalkozé jogosult a
miszaki tartalom moédositdsara, alternativ termék vagy eszkozok felhaszndlasra és beépitésére, amennyiben az muszakilag
egyenértékd, vagy jobb, mint a Megrendelé altal el6zetesen elfogadott. Felek rogzitik, hogy a muszakilag valé egyenértékliség a
Vidllalkozé ajanlataddsakor elvart mliszaki elvarasoknak valé megfeleléséget jelenti, de nem jelenti Megrendeld jovébeli Gj miszaki
megoldasi, elvarasi, kiegészitési vagy mddositasi igényeinek valdé megfelelést.

16. / Amennyiben az esedékes szamlat a Megrendel6 hataridére nem vagy nem feljes mértékben fizette meg, akkor Vdllalkozé jogosult
a munkalatok felfiggesztésére mindenfajta hdtrdnyos jogkévetkezmény nélkil. A felfiggesztés id6tartama a teljesitési hataridét
automatikusan meghosszabbitja. Amennyiben a felfliggesztés idétartama a 30 napot meghaladja, akkor a munkalatok esetleges
Ujrakezdése esetén Vallalkoz6 jogosult a felfliggesztés idékdzben sziikségessé vald vallalkozdi dij egyoldali emelésére, melynek
mértéke legfeljebb a vallalkozé dij 20%-a. Amennyiben a felfliggesztés a 90 napot meghaladja, akkor Vdllalkozé mindenfajta hatranyos
jogkovetkezmény nélkul jogosult a szerzédéstél eldlini vagy azt azonnali hatdllyal felmondani és az esetlegesen felmerult kozvetlen
vagy kozvetett karat a Megrendel6 felé érvényesiteni.

17./ Villalkozé a teljesités sorén a Megrendelénél/Epitteténél felmerlt karok esetén kizarélag a Vallalkozé &ltal okozott bizonyitott
kozvetlen karokért felel, vagyis Véllalkozé jogszabalyi keret kozotti kartéritési feleléssége kizdrdlag a bizonyitott, tényleges,
kozvetlen kdrokra korldtozodik, és a Vdllalkozé a jogszabdlyi keretek kozott kifejezetten kizdrja a felelésségét
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barmiféle kozvetett vagy kdvetkezményi, illetve biztatdsi jellegl karért és igényért, ideértve tébbek k6z6tt az elmaradt vagyoni elényt,
a termelés kiesést, a birsagot, koltségeket, illetve a nem vagyoni kart is, kivéve, ha a jelen rendelkezés szerinti valamely feltétel
alkalmazasat jogszabdly kizérja. Vallalkozé kartéritési feleléssége a Vdllalkozé felelésségbiztositasdnak kdreseményekre irdnyado
Osszegéig terjed ki.

18. / A Vallalkozé a teljesitéssel kapcsolatban nem vallal felelésséget
- kozvetett veszteségért,
- vart megtakaritasok elvesztéséért,
- termelés-csokkenésért,
- Uzleti lehetéség elvesztéséért,
- hirnévben bekdvetkezett kdrért,
- kiesd bevételért,
- vagy barmilyen mas, elmaradt haszon természet( veszteségért, illetve egyéb kdzvetett kdrért.

19./ Vadllalkozé a Felek eltér6 rendelkezésének hidnyaban jogosult alvallalkozét igénybe venni. Vdllalkozé az alvéllalkozé
tevékenységéért ugy felel, mintha a munkdt maga végezte volna el. Megrendelé a vallalkozasi szerzédés megkotése elétt koteles
jelezni Vallalkozé felé azon vallalkozék névsordt, amelyek kitiltas alatt allnak, és a Megrendelé munkateriletén munkdt nem
végezhetnek. Amennyiben Megrendelé ezen kotelezettségének nem tesz eleget, akkor a kivitelezés megkezdésekor a kitiltott
(al)vallalkoz6 munkavégzése ellen nem tiltakozhat.

20./ Megrendel6 eltéré el6zetes jognyilatkozata hidnyaban Vdllalkozé jogosult az elkészilt napelemes rendszerrél fényképeket,
videofelvételeket, 3D scant késziteni, mely felvételeket referencia anyagként - a személyiségijogok megsértése nélkul - idékorlat nélkal
felhasznalhat.

21. / A Felek megallapodnak és a Megrendelé kifejezetten tudomdsul veszi, hogy amennyiben a kivitelezéshez a Megrendelé szolgaltat
anyagot, Ugy a szolgaltatott anyag minéségéért vagy az abbdl eredé karért a Vallalkozo felelésséggel és jotallasi kotelezettséggel
nem tartozik.

22./ A telepitéshez szlikséges anyagok megrendelését Vallalkozo az dramszolgaltatéi Miiszaki-gazdasdgi Tajékoztatéd megérkezését,
valamint az el6leg beérkezését kdvetd 30 napon belll koteles megkezdeni. Munkatertletre t6rténd felvonulds - amennyiben eléiras -
a vezetett épitési napldban torténé munkaterllet ataddst kdvetden lehetséges leghamarabb.

A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. / Megrendel6 kifejezetten szavatol azért, hogy minden olyan kértlményrél, rd vonatkozé jogszabdlyokrdl, el6irdsokrol elézetesen
tajékoztatta a Véllalkozdt, amely a Véllalkozo jelen szerzédéssel érintett tevékenységével kapcsolatban felmerulhet, beleértve azon
frasban - emailben a dedikalt projektmenedzser felé - megtett megrendel6i (a szerzédésben vagy a muszaki dokumentaciéban
rogzitett specifikdciét nem beleértve) igényeket is, amelyek a kivitelezés megvalésitdsa soran elvdrasként fogalmazédnak meg. Az
ilyen, széban elhangzott megrendel6i igényeket Vallalkozé nem koteles elvégezni, illetve figyelembe venni a projekt megvaldsitasa
sordn. A Megrendel6 tdjékoztatasi kotelezettségének elmulasztdsabol vagy a helytelen tdjékoztatdsbdl eredé kdrért kizardlag a
Megrendel6 tartozik felelésséggel.

2./ Megrendel6 koteles a napelemes rendszer kivitelezéséhez és adott esetben engedélyeztetéséhez sziikséges adatokat,
informaciokat Vallalkozé rendelkezésére bocsatani oly médon, hogy az a Vdllalkozé tevékenységét ne akadalyozza vagy hatraltassa.
Az adatszolgaltatasra rendelkezésre 4ll6 id6t Véllalkozé adatbekérésében kozli. A Megrendelé dltal szolgdltatott adatok, informacidk
valésagtartalmaért, valamint a nem megfelelé adatszolgdltatds kovetkeztében UGjbdl megkisérelt adatbekérés idétartamaért
Vallalkozé nem tartozik felelésséggel. Az adatok megaddsanak késedelme esetén a teljesitési hataridé automatikusan
meghosszabbodik a késedelem idétartamaval.

3./ Felek eltér6 megallapoddsa hidnydban Megrendel6 koteles a szikséges hatdsdgi dijakat (ezen dijak a mindenkori
hatésdg/dramszolgaltatdé hirdetményében meghatarozott arak alapjan szdmitandd) hatdridében megfizetni. Felek eltérd
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megallapodasa hidnydban Megrendelé érdekkorében felmertld okbdl 16rténd, a bérelt emeld berendezések bérleti idétartamat
befolydsolé és ezéltal bérleti dij névekedést okozd bérleti dij kilonbozetet hataridében megdfizetni. A Megrendelé altal késve
kifizetett, vagy nem kifizetett dijakbdl eredé kovetkezményekért Véllalkozé nem tartozik felelésséggel.

4/ Egyéb szerzédéskotés elétt tett ellentétes jognyilatkozat hidnydban Megrendeld téritésmentesen koteles biztositani a
munkateruleten szlikséges viz- és dramelldtast, szocidlis/melegedé helyiséget, mellékhelyiség hasznalatat Vaéllalkozé munkatarsai és

alvallalkozoi részére, amennyiben ezek a munkaterdleten rendelkezésre allnak.

5./ Megrendelé koteles a telepitéssel érintett helyiségeket, ferlleteket szabadda fenni, a Vdllalkozé felvonuldsi tertletét
akadalymentesen biztositani és azt a kivitelezés teljes ideje alatt fenntartani, valamint a Véllalkozé altal meghatarozott, megfelelé
mértékl depondldsi terlletet a kivitelezés teljes idétartamara téritésmentesen biztositani, fovdbba a Felek eltéré megdllapoddsa
hianyaban a depondlasi tertlet, valamint a leszallitott anyagok és eszkézok 6rzésérdl a sajat koltségén és felelésségére gondoskodni.
Jelen pontban foglalt rendelkezések be nem tartasa esetén, a munkavégzés akadalyoztatasa miatt a Megrendeld a IV. 12. pont szerinfti
allasid6t koteles fizetni Vdllalkozo részére.

6./ Megrendel6 koteles a Vallalkozd készre jelentése utan a IV.9. pontban leirtak szerinti kijelélt idépontban megjelenni a muszaki
4tadas - atvételi eljdrason, Vdllalkozé szerzédésszer(, hibatlan teljesitése esetén a napelemes rendszert atvenni, birtokba venni.
Részteljesités esetén Megrendeld koteles a Vdllalkozé altal kidllitott teljesitési igazolast, vagy a részteljesitésre iranyuld Vallalkozo
altal tett elektronikus jelzést kéveté 3 munkanapon belll visszaigazolni vagy a részteljesitésre irdnyuld kifogdsait a Vallalkozé felé
irasban (email-ben) megtenni. Amennyiben a Megrendel6 a visszaigazoldst vagy a kifogdsait a megadott hataridén belll nem vagy
késve teszi meg, illetve, ha a kifogas a Vadllalkozé részérdl indokolatlannak minésitendd, akkor a részteljesitést a felek elfogadottnak
tekintik.

7. | Megrendel6 koteles a véllalkozéi dijat a szerzédésben feltiintetett hataridében és médon megfizetni.

8./ Az elektromos halézat meglétéért a Megrendelé felel6s. A teljesitést Megrendels, mint készre jelentett kivitelezést atvenni és
ezadltal megfizetni koteles, az dtadas-atvételt nem késleltetheti a rendszer helyszinéll szolgald épulet készultségi allapota és a
belizemeléshez szikséges klsé és bels6 elektromos hdldzat, illetve a belsé éplletgépészeti rendszer kiépitésének hidnya vagy
késedelme. A munkdkat Megrendel6 - prébatzem nélkdl is - atvenni koteles, az dtadas-atvételt nem késleltetheti a belizemeléshez
szukséges elektromos hal6zat a Megrendelé hibajabol, mulasztdsabdél adddé hianya vagy késedelme, a napelemes rendszer barmilyen,
a Szerz6dés megkotésekor érvényes jogi kornyezetben elére nem lathatd engedélyeztetési, adminisztracios folyamata, valamint a
napelemes rendszer azon berendezéseinek hibaja, hibas teljesitése, szallitdsanak, telepitésének hidnya vagy késedelme, melyek a
Szerzédés részét nem képezik, és melyekrél Vallalkozé neki nem felréhaté okbdl nem tudott.

9. / Megrendelé koteles a munkaterilet dtadasa el6tt irdsban tajékoztatni Vallalkozét a miiszaki ellendr személyérdl vagy arrél, hogy
miszaki ellenér alkalmazasdra nem kertl sor. Amennyiben mdszaki ellenér alkalmazasdra nem keril sor, Megrendelé koteles
megjeldini azt a személyt, aki a kivitelezési munkalatok dtvételére jogosult.

A muszaki ellenér vagy a kivitelezési munkalatok dtvételére jogosult személy a munkdlatok megkezdéséig koteles irasban, a felek altal
dokumentdltan atvett tdjékoztatdsban értesiteni Vallalkozot arrdl, hogy a sikeres atadds-atvételt milyen dokumentumok és
igazoldsok ataddsahoz koti, illetve véleményezni koteles a kiviteli tervet. A kiviteli tervek véleményezése sordn a médosito javaslatok
mellett az eljdré személy koteles feltlintetni, hogy a médositdsi javaslat jogszabalyi eléirds miatt vagy a Megrendels egyoldalt dontése
alapjan, mint pétmunka végzendé el. A tajékoztatds dtadasdt kovetéen a sikeres atadas-atvétel feltételeként tovabbi eléirds nem
kothetd ki a kivitelezés alatt vagy azt kdvetden, a sikeres dtadds-atvétel ezen tovabbi igények és okok miatt nem tagadhaté meg. Ha
a miszaki ellenér vagy a kivitelezési munkalatok atvételére jogosult személy tekintetében valtozas allna be, akkor a Megrendelé
kizdrolag az el6z6 miszaki ellenér vagy a kivitelezési munkalatok dtvételére jogosult személy altal atadott el6irdsokat kovetelheti
Véllalkozotdl, Uj eléirasok megtételére nincs lehetdség.
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Ha a miszaki ellenér vagy a kivitelezési munkalatok atvételére jogosult személy ilyen tajékoztatast nem ad Vallalkozé részére, akkor
Megrendeld, a miszaki ellenér vagy a kivitelezési munkalatok dtvételére jogosult személy az atadds-atvételt ezen okokra hivatkozva
nem tagadhatja meg.

A mUszaki ellendr vagy a kivitelezési munkalatok atvételére jogosult személy kdteles a munkalatok ellenérzését heti rendszerességgel
(két ellenérzés kozott maximum 7 nap telhet el) elvégezni és megjegyzéseit — mindkét fél altal aldirt — jegyzékényv formdjdban
megtenni. Amennyiben heti rendszerességli ellenérzés elvégzésére nem kerul sor, annak barmely alkalma, jegyz6konyv felvétele
meghilsul a Megrendelé vagy a Megrendelé érdekkérében eljdré személyek miatt, akkor Megrendeld az elérehaladott munkalatok
vonatkozdsaban utdlag kifogdst emelni nem jogosult, az dtadas-atvételt nem tagadhatja meg, ha a kivitelezés targyat képez6 és
elvégzett munka a rendszer rendeltetésszer(i haszndlatdt nem akadalyozza.

Ha a mUiszaki ellendr vagy a kivitelezési munkalatok atvételére jogosult személy a rendszeres ellen6rzést vagy a végsd dtadds-atvétel
eljdrast nem végzi el, azt megtagadja vagy félbeszakitja, felfliggeszti, akkor a Vallalkozé teljesitésére irdnyadd hataridé ezen napok
szamdval automatikusan, kétbérmentesen meghosszabbodik, és Vdllalkozd jogosult ezen napokra esé kdrat Megrendelével szemben

érvényesiteni.

A Megrendelé a Villalkozo altal tett készre jelentés kézhezvételét kévetd 3 munkanapon belll koteles az dtadas-atvételi eljards
idépontijat kitlizni és azt a jelentés kézhezvételét kdveté 5 munkanapon belll - felfiggesztés nélkul - megtartani. Amennyiben a
Megrendelé az 4tadas-atvételi eljdrds idépontjat nem tlzi ki, vagy kitlizi de az eljdrdson vald részvételi és ellendrzési
kotelezettségének nem tesz eleget, Ugy a kivitelezés eredménye atvettnek és a jelen szerz6dés teljesitettnek minésul és a Vallalkozo
jogosult végszdmlajat azonnal — a Megrendeld teljesitési igazoldsa nélkil is - benyujtani. Ebben az esetben a kdtbérmentes idétartam
meghosszabbodik és a Vallalkozé kartéritést is élhet.

A kivitelezés eredményével kapcsolatban a karveszély legkésébb az atadas-atvételi eljdras lezdrasaval atszall a Megrendeldre. Ha a
Megrendel6 a szerz6dés targyanak (kivitelezési munka) atadas-atvételi eljarasat a készre jelentésben megjeldlt idéponttél szamitott
3 munkanapon beltl Megrendelének felréhaté okbdl nem kezdi meg, vagy a Felek a Megrendelé kérésére az atadds-dtvételt
elhalasztjak, a kdrveszély a készre jelentésben megjeldlt idéponttdl szamitott 3. napon atszall a Megrendeldre. Megrendeld az dtadds-
4tvétel sordn koteles a rendszert megvizsgdlni és a vizsgdlat alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, valamint az érvényesiteni kivant
szavatossdgi igényeket a jegyzékdnyvben régziteni.

10. / Megrendelé, a Véllalkozé elézetes, kifejezett irdsbeli hozzéjaruldsa nélkul, nem bonthatja meg a mar elkészult munka részeket.

1. / Megrendeld koteles a napelemes rendszert tarté épuletre, épuletrészre, valamint az épuletben taldlhaté vagyontargyakra,
drukészletre, berendezésekre azok teljes értékéig kiterjedé vagyonbiztositdst kotni és azt a kivitelezés teljes idétartama alatt
érvényben tartani. Ennek elmaradasa esetén Vadllalkozé nem kotelezheté a felmertlt, de vagyon biztositdssal fedezheté kdrok
megtéritésére.

12. / Jelen ASZF I1ll16. pontja szerinti felfiiggesztés idtartamara a Megrendeld koteles a felfiiggesztés minden napja utan a
Szerz8désben rogzitett sszeget, de minimum a szerzédéses 6sszeg 0,1%-at amennyiben a Szerz6désben nem ker(lt régzitésre mas
Osszeg, mint allasid6t megfizetni Véllalkozo részére.

13. / Megrendel koteles a kivitelezés helyszinére leszallitott alkotéelemek 6rzését sajat koltségén elvégezni. Megrendeld felelds a
leszdllitott és dokumentdltan dtvett alkotéelemek - Vdllalkozénak nem felréhatd — sérilésébdl, elvesztésébdl, eltlinésébdl vagy
megsemmislésébdl eredd kdrokért, amelyeket koteles a Véllalkozd 4ltal kidllitott kdrszamla kézhezvételétdl szamitott 8 napon belll
medfizetni Véllalkozd részére.

14. / A Felek megallapodnak és a Megrendelé kifejezetten kijelenti, hogy abban az esetben, ha a Megrendel6 &ltal nyujtott
adatszolgdltatds nem helytalld és emiatt a kivitelezés aranytalanul elnehezedik, lehetetlenné valik vagy az adott
termékkel/berendezéssel a tovabbiakban nem megvaldsithatd, ugy az ebbél eredd koltségek és kdr a Megrendelét terhelik.
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15. / Megrendelé - fuggetlentl attdl, hogy fogyaszténak mindsul-e vagy sem - fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § szerinti
késedelmi kamatot koteles fizetni Vallalkozo részére.

16. / Megrendel6 koteles a Véllalkozd altal kidllitott teljesitési igazoldsokat az igazolasok kézhezvételét kdvetden 3 munkanapon belul
befogadni és a befogaddst Vdllalkozd részére irasban (elektronikus formaban) visszaigazolni (cégszer(en aldirva visszakuldeni) vagy
a feljesités el nem ismerése esetén indokldssal egyltt Vaéllalkozd részére visszakuldeni.

17. / A Vaéllalkozéi dij alapja az arajanlatban szereplé muszaki tarfalom és felsorolt szolgdltatdsok. Amennyiben a rendszer
bekapcsoldsdhoz szikséges a Megrendeld érdekkorében és felel6sségi korében, vagy a Vallalkozd érdekkorén és felelésségi korén
kivul es6 okokbdl a feltételek nem alinak rendelkezésre, akkor a fizikai kivitelezés befejezésével a teljesités megvaldsitottnak minésul.

VALLALKOZOI DIiJ ES FIZETESI UTEMEZES

1./ A véllalkozéi dijat és Gtemezését a Felek a Szerzédésben rogzitik.

A TELJESITES HELYE ES IDEJE

1./ Felek a teljesités helyszinét és a teljesitési hataridét a Szerz6désben rogzitik.

2./ Felek megallapodnak, hogy a teljesités soran felmertlé - az esetlegesen sziikséges engedélyes tervhez és a jovahagyott kiviteli
tervhez, az esetlegesen sziikséges mérési tervhez és vezetékjogi tervhez képest tdbbletnek tekinthetd, a szerzédés targyat nem
képezé és Megrendel6 altal el6zetesen irdsban nem jelzett — t6bblet eljdrasok, a szerz6dés aldirdsakor érvényes jogi kérnyezetben a
felek altal nem ismert, azonban a beruhazas megvalodsitasa sordn barmilyen illetékes hatosag, vagy kézmi szolgaltaté altal elGirasra
kerulé, az Uzembe helyezés érdekében sziikségessé valo, beépitendd muszaki tartalmak — ezek atfutasi idejével - a rogzitett
hatdridéket automatikusan meghosszabbitjdk, valamint a vallalkozdi dijat a felek altal el6zetesen egyeztetett, a tébblet miszaki
tartalom, beavatkozds mértékét figyelembe véve 16rténé megegyezés Osszege szerint médositjdk, azaz Megrendelé arra vald
tekintettel, hogy a halézati engedélyes, kézmu szolgdltatd, vagy barmilyen illetékes hatdésdg a napelemes rendszer lzembe
helyezéséhez sziikséges mUszaki tartalomra vonatkozé részletes el6irdsai a napelemes rendszer tervének jévdhagydsa utan is sajat
hatdskorben véltozhatnak és ez elére feljes szakmai gondossdggal torténd eljards és tervezés ellenére sem modellezhetd, a fenti, jogi
értelemben vett tébbletmunka koltségeit k6z6s megegyezés szerint Megrendelé vdllalja. Felek tovdbbd megallapodnak, hogy a
hatésdgi, szolgaltatdi eljarasok elhtiizéddsa, meghitsuldsa, médosuldsa és az ezekbdl fakadéan Megrendelét ért karokért (ideértve az
esetlegesen elmaradt hasznot, vagyoni elényt) Vallalkozé felelésséget nem véllal, nem perelhetd, kotbér fizetésére nem kételezhetd.

Felek megdllapodnak abban, hogy az akadalykozlések és hatdsdgi eljardsok — a Vdllalkozé feladatkorébe tartozé hatdsagi eljdrdsok
id6tartamat is beleértve - id6tartamai a kivitelezés idétartamdba nem szadmitanak bele, azok az esetleges kétbérterhes hataridéket
automatikusan meghosszabbitjak.

3./ Felek megallapodnak, hogy a munkavégzésre nem alkalmas id6jarasi koralmények esetén a munkavégzés felfliggesztésre kertlhet,
valamint a munkavégzésre nem alkalmas id&jarasi kortilmények fenndlldsdnak idejével a rogzitett feljesitési hataridék
meghosszabbodnak. Munkavégzésre nem alkalmas id6jarasi kortlmények: +5°C alatti vagy +33°C feletti hémérséklet; csapadékos
id6jaras.

Csapadékos idéjarasnak tekintendé: es6zés/havazas az adott munkanapon folyamatosan, vagy legaldbb ketté alkalommal, melyek
utan a telepitéssel érintett tetéfelllet vizessé, csiiszéssa, a foldtertlet pedig sdros dllaguva valik. Amennyiben a megkezdett munka
sordn a hémérséklet, mint a pillanatnyi hémérséklet +5°C ald csdkken, a napi munka felfliggesztésre kerul. Ha a munka megkezdésére
eléirt idépontot vagy a munka felfliggesztését kovetéen adott nap folyaman 2 éran beltl nem emelkedik +5°C foélé vagy nem
csokkent +33°C ald a hémérséklet, ugy az adott nap id6jardsi szempontbdl
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alkalmatlannak mingsitett napnak mindésul, mely alkalmatlansdg tényét Vallalkozé az épitési naploban feljegyzi, amennyiben a
kivitelezési munka folyaman Felek épitési naplot vezetnek. Amennyiben a projekt soran Felek nem vezetnek épitési napldt, ugy a
Vadllalkozé elektronikus formaban (e-mailben) kozli az alkalmatlansag tényét Megrendelével.

4./ A teljesitési hataridét meghosszabbithatja fovabba, ha a Megrendel6 a munkatertleten valé munkavégzést a munkaterulet
dtaddsat kovetéen minden munkanapon 07:00 dra és 19:00 dra kozotti idészakban nem biztositja.

5./ A szamldk tekintetében felmerulé késedelmes fizetés, részszamldk és végszamla tekintetében a kikuldott teljesitési igazolds
késedelmes aldirasa és Vallalkozd részére torténd visszakuldése (3 munkanapon tuli), valamint a szdmla befogadasanak késedelme
(3 munkanapon tuli) a feljesitési hatarid6t a késedelem napjainak szdmdval automatikusan meghosszabbitja.

6./ Vdllalkozé el6teljesitésre jogosult, mely el6teljesitést Megrendelé koteles elfogadni.

7./ Vallalkozo tajékoztatja Megrendelét, Megrendelé pedig kifejezetten tudomasul veszi, hogy eléfordulhat olyan eset, hogy az adott
napelem, inverter vagy egyéb termék / eszkdz gydrtdjdnal, vagy forgalmazéjanal fellépd kapacitds hidny okan a gyarté, vagy annak
forgalmazdja nem tudja hataridében szallitani. Felek a fentiekre tekintettel kifejezetten megallapodnak abban, hogy amennyiben
Véllalkozé az adott napelem / inverter vagy egyéb termék / eszkdz gyartéjanal, vagy forgalmazdéjanal fellépd késésbél adéddan nem
tudja a Szerz6désben rogzitett kdtelezettségeit a szerz6désben vallalt hatariddig tfeljesiteni, ugy Vallalkozd jogosult egyoldalu
nyilatkozataval és - a késés tényét aldtamasztd - gyartoi, vagy forgalmazdi igazolassal a szerzédésben rogzitett hataridét az
igazolasban szereplé idétartammal, Megrendelé el6zetes tdjékoztatdsa mellett meghosszabbitani. A szerzédéses hataridé fentiek
szerinti meghosszabbitdsa automatikusan, a Vdllalkozé nyilatkozatdnak és az igazolds Megrendeld részére torténd kozlésével
hatélyba Iép.

8./ Felek megallapodnak, hogy amennyiben a beruhdzas helyszine szerinti telephelyen a napelemes rendszer izembe helyezésének
miszaki feltételei a Megrendeld hibajdbol adéddan, mulasztds, vagy egyéb, a Megrendelé alkalmazottai / partnerei dltal okozott
karesemény (pl. féldkabel roncsoldsa a beruhdzashoz nem k6t6d6, egyéb féldmunka sordn, stb.) miatt meghitsulnak és Megrendeld
az Uzembe helyezéshez sziikséges allapotot az erému halézatra kapcsoldsanak - végleges bekapcsoldsanak tervezett (a szikséges
adminisztracioés folyamat lezdrdsa utdni) napjdig nem allitja vissza és emiatt az Uzembehelyezés késik, a szerzédést teljesitettnek
tekintik, és Vdllalkozo jogosulttd valik a végszamla kiallitasara.

A MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

1./ Vallalkozé koteles legkésébb a teljesitési hatdridd lejartaval egyidejlileg értesitést (készre jelentés) kuldeni Megrendeld
részére, melynek feltétele a helyszini telepitési munka teljes befejezése.

2./ A mUszaki 4tadds-atvételre a beruhdzas helyszinén kertl sor. A miszaki atadas-atvétel soran a Felek jegyz6konyvet vesznek fel,
melyben felttintetik a hibakat, hianyossagokat. A jegyzékonyvben feltlintetett hibakat, hidanyossagokat Vaéllalkozé koteles a hiba,
hidnyossag jellegéhez mérten elvarhaté hataridén belul kijavitani.

3./ A kivitelezési munkat az anyag-, és munkamindség szempontjabol akkor kell szerzédésszertien teljesitettnek tekinteni, ha
Vdllalkozé a kivitelezést készre jelentette és az az dtadas-atvételre és a probatiizem megkezdésére alkalmas allapotban van.

4./ Az atadds-atvétel idépontjat a Megrendeld, vagy az 6t képvisel6 miiszaki ellendr, vagy a kivitelezési munkalatok atvételére
jogosult személy tlizi ki és arrél a Vallalkozét irdsban tajékoztatja. Megrendelé az atadds-atvétel sordn koteles a rendszert
megvizsgalni és a vizsgalat alapjdn felfedezett hidnyokat, hibdkat, valamint az érvényesiteni kivdnt szavatossagi igényeket a
jegyzékonyvben rogziteni. A jegyzékényvben rogzitett és miszakilag indokolt, tervdokumentacié szerinti hidnyokat, hibdkat
Vidllalkozé koteles kijavitani. A hibdk, hidnyossagok kijavitdsanak idétartama nem kétbérterhes, amennyiben a kijavitasi munkalatokat
a Villalkozé a jegyz6konyv felvételét kovetd elvarhatéd hataridon belul kijavitja.
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5./ Felek kifejezetten rogzitik, hogy a kivitelezés soran felmertlé azon megrendeléi igényeket, amelyek nem a szerzédésben rogzitett
mUszaki tartalomban szerepelnek, kilondsen, de nem kizarélag a kdbelcsatorndk, vezetékek, egyéb haldzati berendezések elfedését,
athelyezését, burkoldsat, stb., a Vdllalkozo nem koteles elvégezni a Megrendel6 elézetes irasbeli igénye alapjan sem, igy e munkdk
megtagadasa a hibas teljesitést sem alapozzdk meg.

Wl EGYUTTMUKODESI KOTELEZETTSEG, BIZTOSITEKOK

1./ Felek a szerzédés feljesitése soran egylttmlkodni kotelesek, ennek sordn egymast kotelesek értesiteni az
érdekkorukben/feladatkorikben felmertld, a szerzédésre kihaté minden lényeges kortlményrél, illetve tényez6érél. Vallalkozo koteles
a Megrendel6 utasitdsai szerint eljarni, valamint a Megrendel6 altal k6zolt igényeket, elvardsokat és azok mddositdsait kdtelezéen
figyelembe venni az ASZF és a Szerz6dés rendelkezéseinek figyelembevétele mellett.

2./ Amennyiben a Szerzédés a Megrendelé szerz6désszegésére tekintettel szlinik meg vagy kerul felbontasra, Megrendel
meghilsuldsi kotbér fizetésére koteles. A kotbér mértéke a teljes véllalkozdi dij netté értékének 20%-a, melyet Megrendelé koteles 8
napon belll megfizetni Véllalkozé részére banki dtutaldssal.

A SZERZODES HATALYA, MEGSZUNTETESE, ELALLAS

1./ Felek kozott a szerzédéses jogviszony hatdrozott idére jon Iétre, és a szerzédés hatdlyba lépéstdl a Szerz6désben rogzitett
kivitelezés és adott esetben az azokhoz kapcsolédé szolgdltatdsok elvégzéséig tart.

2./ A szerzédés megszlnhet: Vdllalkozo altali eldlldssal, k6z6s megegyezéssel; a szerzédés teljesitésével; rendkivili felmondéssal.
3./ Felek a szerz6déses jogviszonyt k6z0s megegyezéssel, irdsban, barmikor indokldsi kdtelezettség nélkil megsziintethetik.

4./ A szerz6dést barmelyik fél rendkivili felmondas utjan, azonnali hatallyal megsziintetheti,amennyiben a szerz6désszegé fél a jelen
szerz8désben vallalt Iényeges kotelezettségét irdsbeli felszolitas ellenére, a felszdlitds kézhezvételét kovetd 15 napon belll nem
teljesiti, vagy a felszolitdst koveté 15 napon belil Felek nem kétnek megallapodast a kételezettségszegés megsziintetésének modjarol.
A rendkivdli felmondas jogat a fél a masik félhez intézett, irdsbeli, tértivevénnyel elldtott egyoldall nyilatkozata utjan koteles
gyakorolni, melyet indokolni kételes. Felek jogosultak a rendkivili felmondds jogdt gyakorolni tovdbba abban az esetben, amennyiben
a masik fél fizetésképtelenségét a birésag jogerésen megdallapitja, ellene csédeljaras, vagy felszamolasi eljards indul. Rendkivuli
felmondas esetén a Megrendel6 koteles eleget tenni karenyhitési kotelezettségének.

5./ Vaéllalkozé jogosult a Szerzédés azonnali hatéllyal valé felmondasédra, amennyiben Megrendel6 a fizetési kotelezettségével 15
napot meghaladdéan késedelembe esik, és Vdllalkozé jogosult a felmertlt kdrdt a Megrendelével szemben érvényesiteni. A
Vallalkozéndl felmeralt kar kalonésen, de nem kizdrélag: (i) megrendelt, megdfizetett vagy leszéllitott anyagok &ra, (ii) a kivitelezés
elmaraddsabdl szarmazé elmaradt vagyoni elény (minimum a vdllalkozéi dij 20%-a).

6./ Vdllalkozé a munkalatok megkezdéséig mindenfajta hatranyos jogkdvetkezmények és kartérités fizetési kotelezettség nélkul
jogosult eldlini a Szerz6déstél.

7./ Amennyiben a kivitelezéséhez elsédlegesen szlkséges a napelemes rendszert tartd épuletrész szerkezetének statikai vizsgdlata,
vagy a napelemes rendszer telepitési helyszinéil szolgdlé foldtertlet talajmechanikai vizsgalata vagy barmilyen egyéb a telepitést
megel6z6 sziikséges vizsgalat alapjan az allapithaté meg, hogy a napelemes rendszer még extra - kalon dijazas ellenében biztositott
- fartészerkezettel sem megvaldsithato, vagy az extra tartdszerkezet kivitelezését a statikai vizsgdlat nem teszi lehetévé, akkor
barmely Fél jogosult a Szerzédéstél egyoldalian eldllni vagy azonnali hatdllyal
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felmondani azt, Megrendelé pedig koteles a Vdllalkozé addig felmerult koltségét 8 napon belll, szamla ellenében megdfizetni
Viéllalkozé részére.

8./ Felek rogzitik, hogy a fentieken tilmenden a rendes felmonddsi jogot és az elallasi jogot egyetértésben kizarjak.

JOTALLASI FELTETELEK

1./ A Szerz6dés eltéré rendelkezése hidnydban a Vallalkozé a jogszabdlyokban meghatarozott jotalldst és szavatossdgot vllalja.
Vdllalkozé a gyartok altal vallalt j6talldsi és szavatossdgi igényérvényesitési jogokat a Megrendelére ruhazza.

2./ A szerz6dé felek megdéllapodnak, hogy abban az esetben, ha a Megrendelé a kivitelezési munkdlatok sordn beépitett termékek
vonatkozdsaban jotallasi igényt jelent be Vallalkozé felé, igy a meghibdsodott termékeket Vaéllalkozé a bejelentett jotallasi igény
kivizsgalasat és elfogadasat (azaz amennyiben bebizonyosodik, hogy a jétallasi igény Vallalkozé hibajabol kovetkezett be) kdvetden
kicseréli, a csereterméket leszallitia és beszereli a kivitelezési helyszinen. Amennyiben a j6talldsi igény kivizsgaldsa sordn
megallapitdst nyer, hogy a meghibdsodas nem a Vdllalkozd hibajabol 1épett fel, Ugy a vizsgdlat kdltsége Megrendelét terheli.

3./ A Felek megallapodnak, hogy abban az esetben, ha a kivitelezési munkalatok sordn beépitett termékek meghibdsoddsa nem a
Vdllalkozé altal elvégzett kivitelezési munkalatok hibaja miatt kdvetkezett be, Ugy a kicserélt termékek beszerelésérél a Megrendelé
koteles gondoskodni sajat kéltségén.

4./ A szerz6dé felek megallapodnak, hogy abban az esetben, ha a kivitelezési munkalatok sordn beépitett termékek meghibasodasa
nem a Vdllalkozé altal elvégzett kivitelezési munkdlatok hibaja miatt kovetkezett be és a kicserélendd termékek beszerelése a
megrendeld altal valamilyen oknal fogva nem lehetséges, Ugy a kicserélt termékek beszerelését a Vdllalkozé egy kuloén
megallapoddsban rogzitett kdlcsondsen kialkudott egyedi dijazds alapjan végzi.

5./ A szerz6do felek rogzitik, hogy amennyiben a kivitelezés soran beépitésre kertlt termékeket és/vagy az azokkal 6sszefliggd
rendszert a Megrendeld, vagy Vallalkozén kivili harmadik személy szakszer(tlendl barmely ok miatt megbontija, javitja, cseréli, vagy
barmely médon annak épségét megsérti, akkor a Megrendeld a teljes rendszer és a kivitelezés jotalldsat elvesziti.

6./ A X. 1./ pontban rogzitett gyartéi jotalldsi és szavatossagi igényérvényesités esetén a gyarté altal kijavitott vagy biztositott
cseretermékek beszerelésére Vallalkozo kalon ajdnlatot ad Megrendelé részére.

7./ A PV Napenergia Kft. teljes garancia szabalyzata a https://pvnapenergia.hu/garancia_szabalyzat_2024/ linken érheté el.

TITOKTARTASI RENDELKEZESEK

1./ Megrendelé és Vallalkozé tudomdsul veszik, hogy tevékenységlk sordn birtokukba jutott valamennyi informacié Gzleti titkot
képez. Azokat egyéb tevékenységik sordn nem haszndlhatjdk, nyilvdnossdgra nem hozhatjak, illetve harmadik személlyel egyéb
modon nem kézolhetik. Megrendeld és Vallalkozé kételesek gondoskodni arrdl, hogy az Uzleti titkot alkalmazottai megtartsak. A
titoktartdsi kotelezettség elmulasztasdbol eredd kdrokért Megrendeld és Vallalkozo kartéritési felelésséggel tartozik. Kivételt képez
ez aldl a 1I19. pontban részletezett referencia anyagok felhasznaldsa.

10 | Oldal
verzio: 250611



3527 Miskole, Vagohid u, 4-6. |. e 114% Bud . Ri L T20-122,
P/ | NAPENERGIA e im0 om0 | 70560058
A BRAVOGS 2144 I,

D TR
WP HOLDING

info@pvnapenergia.hu www.pvnapenergia.hu

KULONOS RENDELKEZESEK

(A) Haztartisi Méretii Kiserémii (HMKE)

1./ Felek rogzitik, és Megrendelé kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben az el6zetes adatok szerint becsult rendszer kivitelezésekor
kiderdl, hogy a megvaldsitani szandékozott napelemes rendszer az elézetesen tervezett milszaki elvardsoknak, teljesitménynek nem
tud megfelelni (pl: kevesebb napelem fér a tetészerkezetre), akkor Megrendel6 a fervezettnél kisebb feljesitményl napelemes
rendszert is koteles elfogadni és atvenni, Vdllalkozé pedig jogosult a munkadijat teljes mértékben, a csdkkent teljesitmény
napelemes rendszert pedig aranyosan kiszdmlazni.

2./ Felek rogzitik, hogy a napelemes rendszerek kivitelezésével kapcsolatban, valamint a rendszerek DC oldali levalasztasat illetéen
2015. marcius 1-t6l az Orszagos Katasztréfavédelmi Féigazgatdsag altal kiadott 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet és a villamos
berendezésekre vonatkozé Tlzvédelmi Miszaki Iranyelv (TvMI 7.2:2016.07.01.) az irdnyadé. Felek régzitik tovabba, hogy a tlzeseti
levélasztd sziikségességére Vdllalkozé felhivja a figyelmét a Megrendelének. Amennyiben a tlizeseti levalaszté megrendelésére és
beszerelésére Megrendel6 mégsem tart igényt, akkor Vdllalkozé a beszerelés hidnyabdl eredd kdreseményekkel kapcsolatos
felelésségét kifejezetten kizarja.

(B) ¢C) (D) Kiserémii (KIF-KE; KOF-KE; OKE)

1./ Felek egybehangzdan rogzitik, hogy a halézatra termelé Kiserémivek esetében a Szerz6dés targyat képezé kivitelezési
munkalatok elvégzéséhez épitési engedély, a rendszer Gzembehelyezéséhez a hdlézati engedélyes altal jovdhagyott kiviteli ferv,
mérési terv, valamint az illetékes épitéstigyi hatésag altal jovahagyott vezetékjogi terv sziikséges.

2./ Amennyiben a hatalyos jogszabdlyi rendelkezések alapjan a kivitelezés forditott addzasu, akkor Megrendelé nyilatkozik, hogy a
jelen szerzédés szerinti munka a forditott adézas hatélya ald tartozik, ezért az Altalanos Forgalmi Adérél sz616 2007. évi CXXVIL. tv.
142. §-a alapjan az AFA-t Megrendel6 fizeti meg.

3./ A vallalkozéi dij alapja a teljes kord kivitelezés, halézatra kotés, izembe helyezés, feltéve, ha a Megrendelé érdekkorében és
feladatkorében felmerdlt feltételek rendelkezésre allnak. Amennyiben a feltételek nem allnak rendelkezésre, akkor a kivitelezés
befejezésével a teljesités megvaldsitottnak mindsul.

lr VIS MAIOR

1./ Vis maior minden olyan, a Felek altal nem lathaté és az altaldban elvarhaté gondossdg és korultekintés mellett elharithatatlan
esemény vagy kortlmény, amely lehetetlenné teszi valamelyik vagy mindkét fél Szerzédésbdl fakadé valamely kotelezettségének
egészben vagy részben torténd teljesitését vagy annak teljesitése csak késedelmesen lehetséges. Az ilyen akadaly elharitasa utan,
mely esemény kulonosen, a haboru, forradalom, ldzadds, terrorcselekmény és egyéb zavargasok, arviz, tlizvész, foldrengés, sztrajk,
stb., feltéve, hogy fenti kortlmény ténylegesen akadalyozza a felet Szerz6désbdl fakadd kotelezettségeinek teljesitésében, vis
maiornak mindésul (fovabbiakban: Vis Maior).

2./ Amennyiben valamelyik fél a vis maior kévetkezményeként részben vagy egészben nem képes a Szerzédésbdl eredd
kotelezettségeinek teljesitésére, kotelezettségei kizdrolag a teljesitésre vald képtelensége idétartamara a vis maior kdvetkeztében
akadalyozott mértékben felfiggesztédnek. A vis maior dltal akadalyozott fél a hivatkozott kérilményrél valé tudomasszerzését
kéveto és a korilmény bekdvetkezését kovetd 5 (61) munkanapon belll kételes értesiteni a vis maior helyzetrél a mdsik felet és a
tovabbiakban folyamatosan értesiti a vis maiorral kapcsolatos jelentés fejleményekrél. Fenti értesités ésszerlien részletes leirast kell,
hogy tartalmazzon a vis maior helyzetrél, valamint meg kell jeléInie a vis maior helyzet kdvetkezményeinek elharitdsahoz sziikséges
varhaté idGtartamot. A vis maior altal érintett fél koteles minden elvarhatd eréfeszitést megtenni a vis maior helyzet
kévetkezményeinek leheté leggyorsabb és leggazdasagosabb elhdritdsa érdekében. Megrendelé nem hivatkozhat vis maior helyzetre
kotelezettségének nem teljesitése esetén, amennyiben a fenti értesitési kotelezettségének nem tett eleget.

11 | Oldal
verzio: 250611



] info@pvnapenergia.hu www.pvnapenergia.hu

P/ | NAPENERGIA e s Tooors | wsmomoms
A Bl ING TAGLA I

3./ Amennyiben a vis maiornak mindstilé esemény vagy kéralmény megszakitds nélkul 90 napig, vagy megszakitdsokkal 6sszesen 90
napig fennall, mindkét fél jogosult a jelen Szerzédést a cégjegyzésre jogosultaktdl szarmazo, irdsbeli nyilatkozattal azonnal hatallyal

felmondani.

MO SZELLEMI TULAJDON

1./ Amennyiben Vallalkozé tervezési feladatokat is végez MegrendelG részére, gy Felek régzitik, hogy a vallalkozéi dij maradéktalan,
szerz6désszer( megdfizetése ellenére is a szellemi alkotasokra vonatkozé minden jog Véllalkozé tulajdonaban marad, a Vdllalkozé a
felhaszndlasi jogot kizdrélag a kivitelezés céljdbdl és a Véllalkozo altali megvaldsitds keretében adja &t Megrendelé részére, aki a
Vdllalkozé el6zetes, irasbeli engedélye nélkil nem jogosult a szellemi alkotds megvaltoztatdsara, médositasdra, jelen rendelkezés
céljatdl eltérd célra haszndlni vagy hasznositani, értékesiteni.

ZARO RENDELKEZESEK

1./ A Felek roégzitik, hogy a teljes vallalkozéi dij megfizetéséig a kivitelezés soran valamennyi beépitésre kertlé termék, eszkéz,
alkatrész a Vdllalkozé tulajdondban marad és a vidllalkozéi dij nem vagy nem feljes mértékl megfizetése esetén Vallalkozé
mindenfajta hdtrdnyos jogkévetkezmény és kartéritési feleldsség nélkul jogosult azokat leszerelni és elszallitani. Amennyiben
Megrendel6 a leszerelést és elszallitast barmely médon megakadalyozza, akkor kételes a IV.12. pont szerinti dlldsidét megdfizetni
Vidllalkozé részére a Vallalkozé irdsbeli felszélitasa ellenében.

2./ A teljesitési hatdrid6k meghosszabbitasdt rogzité rendelkezések egylttesen alkalmazanddak, azaz a meghosszabbitast
eredményezd esetek hataridét hosszabbitd idétartamai 6sszeadddnak.

3./ Vallalkozé a Megrendel6 elbzetes jovahagydsa nélkul jogosult a Szerz6désbdl ereddé kovetelését harmadik fél részére
engedményezni, a kdvetelést értékesiteni.

4./ Felek rogzitik, hogy a Szerz6désbél eredé esetleges vitdikat egymds kozott elsédlegesen targyaldsok és egyeztetések utjan
rendezik, amennyiben ez mégsem vezetne eredményre, kikotik értékhatartél fliggéen a Miskolci Jarasbirdsag, illetve a Miskolci
Torvényszék illetékességét.

5./ Felek rogzitik, hogy Ggyletkétési képességuk nincs korlatozva.

Megrendel6 jelen ASZF-et elolvasdst és értelmezést kévetéen, mint akaratdval mindenben megegyezét, jovahagydlag elfogadja, vagy
Megrendel6 az ajénlat elfogaddsdra irdnyulé megrendelésével kifejezetten elfogadja.
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